

入札結果（閲覧用）

契約番号	50220149	予算担当課	交通政策課
委託名	令和2年度 福島駅東口・西口駅前広場シェルター等電気設備保守点検業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱須南電設 (500568)	落札 1,400,000		
2	㈱福南電気 (500582)	1,700,000		
3	㈱佐藤電気商会 (500564)	1,580,000		
4	㈱電工社 (500574)	1,600,000		
5	ミワ電設㈱ (500587)	辞退		

契約人	福島市方木田字辻9番地の1 ㈱須南電設 代表取締役 齋藤 幸一			546-3541
指名月日	令和 2年 6月 8日	現説月日	令和 2年 6月 11日	
入札月日	令和 2年 6月 18日	契約月日	令和 2年 6月 23日	
		契約金額	1,540,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 6月 23日 竣工 令和 2年 12月 25日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50220150	予算担当課	交通政策課
委託名	令和2年度 福島駅東西連絡自由通路外 電気設備保守点検業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株須南電設 (500568)	落札 970,000		
2	株高電 (500570)	1,160,000		
3	株共電 (500698)	1,160,000		
4	明和電気防災株 (500589)	1,120,000		
5	有山電エンジニアリング (500756)	1,350,000		

契約人	福島市方木田字辻9番地の1 株須南電設 代表取締役 斎藤 幸一			546-3541
指名月日	令和 2年 6月 8日	現説月日	令和 2年 6月 11日	
入札月日	令和 2年 6月 18日	契約月日	令和 2年 6月 23日	
		契約金額	1,067,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 6月 23日 竣工 令和 2年 12月 25日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50220151	予算担当課	下水道総務課
委託名	令和2年度 公共下水道測量設計業務委託（起流一測設2）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	渡辺エンジニアリング(株) (600211)	5,200,000		
2	株阿部測量設計事務所 (600184)	5,200,000		
3	東邦測地(有) (600200)	5,250,000		
4	有佐藤測量設計事務所 (600190)	5,230,000		
5	有児玉測量事務所 (600188)	5,350,000		
6	西友測量設計(株) (600194)	5,280,000		
7	旭測地(株) (600182)	5,220,000		
8	牛坂測量(有) (600186)	5,240,000		
9	株渡辺コンサルタンツ (600419)	落札 5,150,000		

契約人	福島市八木田字神明94番地の1 株渡辺コンサルタンツ 代表取締役 渡邊 敬藏			545-7684				
指名月日	令和 2年 6月 8日	現説月日	令和 2年 6月 11日					
入札月日	令和 2年 6月 18日	契約月日	令和 2年 6月 23日					
		契約金額	5,665,000円					
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 2年 6月 23日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工		②		②			
	令和 2年 9月 18日		③		③			
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	50220152	予算担当課	産業雇用政策課
委託名	福島テルサパッケージエアコン更新工事設計業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱小島建築設計事務所 (600010)	5,800,000		
2	㈱ボーダレス総合計画事務所 (600020)	6,320,000		
3	㈲八島企画設計 (600030)	5,750,000		
4	㈲イズミ設計事務所 (600003)	落札 5,700,000		
5	㈱エム設備設計事務所 (600007)	5,780,000		
6	㈲湧設計 (600162)	5,900,000		
7	山田設備設計事務所 (601148)	6,000,000		
8	㈱設計室NOAH (601723)	5,800,000		
9	㈲企画設計社 (602113)	5,900,000		

契約人	福島市北原9番地の28 ㈲イズミ設計事務所 代表取締役 國分 寛樹			536-3683
指名月日	令和 2年 6月 8日	現説月日	令和 2年 6月 11日	
入札月日	令和 2年 6月 18日	契約月日	令和 2年 6月 23日	
		契約金額	6,270,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 6月 23日 竣工 令和 3年 2月 26日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

