

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50210090	予算担当課	教育施設管理課
工事名	東部学校給食センター受変電設備改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大槻電設工業(株) (500555)	8,200,000	辞退	
2	広栄電設(株) (500561)	7,990,000	辞退	
3	六洋電気(株) (500591)	9,000,000	辞退	
4	榑福南電気 (500582)	6,850,000	辞退	
5	榑佐藤電気商会 (500564)	9,080,000	辞退	
6	福島ノーミ(株) (501332)	9,350,000	辞退	
7	北藤電設(株) (500585)	辞退		
8	榑電工社 (500574)	8,800,000	辞退	
9	榑舟山電設工業 (500584)	10,000,000	辞退	

契約人	不成立							
指名月日	令和 2年 6月 8日		現説月日	令和 2年 6月 11日				
入札月日	令和 2年 6月 18日		契約月日					
			契約金額	0円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	令和 2年 6月 23日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		
	竣工	令和 2年 10月 28日		②		②		
				③		③		
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50210091	予算担当課	道路建設課
工事名	社総金 市道鳥川・大笹生線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	福新建設(株) (500069)	辞退		
2	株斎藤建設工業所 (500029)	辞退		
3	株紺野工務所 (500024)	辞退		
4	安西土木(株) (500003)	辞退		
5	株ヤスタ創建 (501497)	無効		
6	信陵建設(株) (500036)	辞退		
7	後藤土木(株) (500027)	18,860,000		
8	八島建設工業(株) (501289)	18,200,000		
9	株瀬川建設 (500040)	辞退		
10	有山一建設 (500284)	落札 17,500,000		
11	株北斗建設 (500073)	辞退		
12	有山川工務所 (500079)	辞退		

契約人	福島市笹谷字橋本1番地 有山一建設 代表取締役 佐藤 一馬 557-6425		
指名月日	令和 2年 6月 8日	現説月日	令和 2年 6月 11日
入札月日	令和 2年 6月 18日	契約月日	令和 2年 6月 23日
予定価格	19,731,800円	契約金額	19,250,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 6月 23日 竣工 令和 3年 1月 29日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50210092	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和2年度 流域関連公共下水道雨水渠嵩上工事（市費1号）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱日新土建 (500058)	辞退		
2	安西土木㈱ (500003)	辞退		
3	信夫工業㈱ (501575)	辞退		
4	後藤土木㈱ (500027)	1,600,000	辞退	
5	宥山一建設 (500284)	1,644,000	辞退	
6	㈱北斗建設 (500073)	1,500,000	1,450,000	

契約人	不成立							
指名月日	令和 2年 6月 8日		現説月日	令和 2年 6月 11日				
入札月日	令和 2年 6月 18日		契約月日					
			契約金額	0円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	令和 2年 6月 23日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		
	竣工	令和 2年 9月 30日		②		②		
				③		③		
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50210093	予算担当課	道路建設課
工事名	市道足替田線 道路改良工事（舗装）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱丸立渡辺組 (500076)	8,100,000		
2	ノオコー建設㈱ (500061)	落札 7,800,000		
3	㈲広和建設 (500020)	8,370,000		
4	大佐藤建設(有) (501778)	8,300,000		
5	大和工業㈱ (500050)	8,050,000		
6	㈲松本建設 (501781)	8,100,000		
7	和合建設工業㈱ (500083)	8,300,000		
8	㈱大河内建設 (501780)	8,100,000		
9	㈲酒田工業 (500227)	8,100,000		
10	㈱加藤組 (500014)	8,200,000		

契約人	福島市小倉寺字中ノ内20番の6 ノオコー建設㈱ 代表取締役 齋藤 智章			521-2255
指名月日	令和 2年 6月 8日	現説月日	令和 2年 6月 11日	
入札月日	令和 2年 6月 18日	契約月日	令和 2年 6月 23日	
予定価格	8,640,500円		契約金額	8,580,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 6月 23日 竣工 令和 2年 9月 16日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50210094	予算担当課	道路保全課
工事名	市道本町・上町線外1路線 誘導標示設置工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	小林土木(株) (500023)	落札 6,900,000		
2	株日新土建 (500058)	辞退		
3	富久泉工業(株) (500070)	7,000,000		
4	安齋土木(株) (501784)	7,000,000		
5	菅信建設(株) (501351)	6,980,000		
6	株渡辺土木 (500085)	7,140,000		
7	信夫工業(株) (501575)	7,100,000		
8	株東北企業 (500055)	7,200,000		
9	渡喜建設(有) (500084)	7,200,000		

契約人	福島市御山字仲ノ町57番地の1 小林土木(株) 代表取締役 平井 竜太郎			534-2351
指名月日	令和 2年 6月 8日	現説月日	令和 2年 6月 11日	
入札月日	令和 2年 6月 18日	契約月日	令和 2年 6月 23日	
予定価格	7,614,200円		契約金額	7,590,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 6月 23日 竣工 令和 2年 10月 16日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50210095	予算担当課	こども政策課
工事名	福島市青少年センター会議室・待合室空調設備更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業(株) (500834)	1,800,000	落札 1,700,000	
2	倉島設備(株) (500808)	1,880,000	1,780,000	
3	株高橋設備工業所 (500814)	1,970,000	辞退	
4	日新配管工事(株) (500824)	2,100,000	辞退	
5	オークラ工業(株) (500801)	2,080,000	辞退	
6	有(株)三和設備 (500811)	1,950,000	辞退	

契約人	福島市野田町五丁目5番6号 文化設備工業(株) 代表取締役 先崎 良博			535-0166
指名月日	令和 2年 6月 8日	現説月日	令和 2年 6月 11日	
入札月日	令和 2年 6月 18日	契約月日	令和 2年 6月 23日	
予定価格	1,892,000円		契約金額	1,870,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 6月23日 竣工 令和 2年 9月30日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				