入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	５０２１００５６	予算担当課	教育施設管理課
工事名	都市計画道路　栄町大笹生線　道路改良に伴う清水小学校支障物件移設工事		
概　　要	工事Ｉ型制限付一般競争入札　　事後公表 最低制限価格		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	㈱紺野工務所 (500024)	落札 24,300,000		
2	㈱大内建設 (500006)	26,850,000		

契約人	福島市飯坂町平野字東石堂４４番地 ㈱紺野工務所 代表取締役　　紺野　勇雄　　542-5404		
資格確認月日	令和　２年　６月　１５日	閲覧月日	令和　２年　５月　１９日から 令和　２年　６月　３日まで
入札月日	令和　２年　６月　２４日	契約月日	令和　２年　６月　２６日
予定価格	２７，１４４，７００円	契約金額	２６，７３０，０００円

変更工事価格	①　円	変更契約額	①　円	増減額	①　円
	②　円		②　円		②　円
	③　円		③　円		③　円
履行期間	着工 令和　２年　６月２６日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和　３年　２月２６日		②		②
			③		③
備　　考					

入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	５０２１００５７	予算担当課	道路保全課
工事名	社総金（復興枠）・道路メンテナンス事業　市道市ノ沢・明内線（羽山陸橋）橋梁補修補強工事		
概　　要	工事Ｉ型制限付一般競争入札　事後公表 最低制限価格		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	㈱小野工業所 (500013)	落札 28,850,000		
2	㈱尾形建設 (500009)	31,870,000		
3	㈱高野塗装店 (501192)	辞退		
4	㈱丸立渡辺組 (500076)	失格 26,300,000		

契約人	福島市町庭坂字堀ノ内３番地１ ㈱小野工業所 代表取締役社長　小野　雅亮　591-1001		
資格確認月日	令和　２年　６月　１５日	閲覧月日	令和　２年　５月　１９日から 令和　２年　６月　３日まで
入札月日	令和　２年　６月　２４日	契約月日	令和　２年　６月　２６日
予定価格	３３，９１３，０００円	契約金額	３１，７３５，０００円

変更工事価格	①　円	変更契約額	①　円	増減額	①　円
	②　円		②　円		②　円
	③　円		③　円		③　円
履行期間	着工 令和　２年　６月２６日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和　２年１２月１８日		②		②
			③		③
備　　考					

入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	５０２１００５８	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和２年度　町庭坂笹木野汚水準幹線管渠布設工事（第６工区）		
概　　要	工事Ｉ型制限付一般競争入札　　事後公表 最低制限価格		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	広成建設㈱ (500237)	落札 42,000,000		
2	小林土木㈱ (500023)	43,000,000		

契約人	福島市宮代字宝田前２番地の１１ 広成建設㈱ 代表取締役　　小形　慎一郎　　553-9351		
資格確認月日	令和　２年　６月　１５日	閲覧月日	令和　２年　５月　１９日から 令和　２年　６月　３日まで
入札月日	令和　２年　６月　２４日	契約月日	令和　２年　６月　２６日
予定価格	４６，７２２，５００円	契約金額	４６，２００，０００円

変更工事価格	①　円	変更契約額	①　円	増減額	①　円
	②　円		②　円		②　円
	③　円		③　円		③　円
履行期間	着工 令和　２年　６月２６日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和　３年　１月２９日		②		②
			③		③
備　　考					

入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	５０２１００５９	予算担当課	教育施設管理課
工事名	笹谷幼稚園園舎耐震補強等工事		
概　　要	工事Ｉ型制限付一般競争入札　　事後公表 最低制限価格		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	㈱宍戸工務店 (500346)	28,500,000	落札 28,000,000	
2	㈱ヤスタ創建 (501497)	辞退		

契約人	福島市町庭坂字遠原二１８番地 ㈱宍戸工務店 代表取締役　　宍戸　章治　　591-3351		
資格確認月日	令和　２年　６月　１５日	閲覧月日	令和　２年　５月　１９日から 令和　２年　６月　３日まで
入札月日	令和　２年　６月　２４日	契約月日	令和　２年　６月　２６日
予定価格	３１，２７３，０００円	契約金額	３０，８００，０００円

変更工事価格	①　円	変更契約額	①　円	増減額	①　円
	②　円		②　円		②　円
	③　円		③　円		③　円
履行期間	着工 令和　２年　６月２６日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和　３年　１月２９日		②		②
			③		③
備　　考					

入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	５０２１００６０	予算担当課	教育施設管理課
工事名	蓬莱中学校屋内運動場耐震補強等工事		
概　　要	工事Ｉ型制限付一般競争入札　　事後公表 低入札価格調査		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	安斎建設㈱ (500325)	落札 81,800,000		

契約人	福島市伏拝字内田１８番地の４ 安斎建設㈱ 代表取締役社長　　安斎　常克　　546-4045		
資格確認月日	令和　２年　６月　１５日	閲覧月日	令和　２年　５月　１９日から 令和　２年　６月　３日まで
入札月日	令和　２年　６月　２４日	契約月日	令和　２年　６月　２６日
予定価格	９９，０７７，０００円	契約金額	８９，９８０，０００円

変更工事価格	①　円	変更契約額	①　円	増減額	①　円
	②　円		②　円		②　円
	③　円		③　円		③　円
履行期間	着工 令和　２年　６月２６日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和　３年　２月１２日		②		②
			③		③
備　　考					