

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5041000137	予算担当課	保健総務課
工 事 名	福島市保健福祉センターエレベータ災害復旧工事（令和4年福島県沖地震関連）		
概 要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東芝エレベータ(株) 東北支社 (0000501067)	決定 2,620,000		

契 約 人	仙台市宮城野区榴岡四丁目2番3号 東芝エレベータ(株) 東北支社 支社長 石田 竜治 022-298-1084				
指名月日	令和 4年 7月25日		閲覧月日	令和 4年 7月28日から 令和 4年 7月28日まで	
見積月日	令和 4年 8月 4日		契約月日	令和 4年 8月 9日	
予定価格	2,948,000円		契約金額	2,882,000円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工 令和 4年 8月 9日		変 更 後 履 行 期 限	①	増 減 額
	竣工 令和 4年12月14日			②	
				③	
備 考	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号				

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000138	予算担当課	道路保全課
工事名	道路メンテナンス事業 市道三河北町・太田町線（三河台歩道橋）橋梁撤去工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	寿建設(株) (0000500022)	辞退		
2	(株)小野工業所 (0000500013)	辞退		
3	(株)日新土建 (0000500058)	辞退		
4	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	辞退		
5	富久泉工業(株) (0000500070)	辞退		
6	ノオコー建設(株) (0000500061)	辞退		
7	一新建設(株) (0000500004)	辞退		
8	(株)尾形建設 (0000500009)	15,200,000		
9	和合建設工業(株) (0000500083)	辞退		
10	協三工業(株) (0000500989)	落札 14,900,000		
11	東開工業(株) (0000500991)	辞退		

契約人	福島市佐倉下字光寿院前1番地の1 協三工業(株) 代表取締役 加藤 守 593-4901							
指名月日	令和 4年 7月 25日	閲覧月日	令和 4年 7月 28日から 令和 4年 7月 28日まで					
入札月日	令和 4年 8月 4日	契約月日	令和 4年 8月 9日					
予定価格	16,585,800円		契約金額	16,390,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 4年 8月 9日		②		②			
	竣工 令和 5年 1月 13日		③		③			
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000139	予算担当課	道路保全課
工事名	防災・安全交付金事業 市道金沢・立子山線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	落札 8,035,000		
2	ノオコー建設(株) (0000500061)	9,050,000		
3	大宝建設(株) (0000500041)	9,800,000		
4	(有)広和建设 (0000500020)	9,360,000		
5	(有)酒田工業 (0000500227)	9,500,000		
6	大和工業(株) (0000500050)	9,400,000		
7	和合建設工業(株) (0000500083)	9,450,000		
8	(有)尾形工務所 (0000500010)	9,300,000		
9	(株)加藤組 (0000500014)	8,050,000		
10	(株)松崎建材 (0000500106)	無効		

契約人	福島市松川町浅川字包崎22番地の1 (株)丸立渡辺組 代表取締役 渡辺 政二			567-3333				
指名月日	令和 4年 7月 25日	閲覧月日	令和 4年 7月 28日から 令和 4年 7月 28日まで					
入札月日	令和 4年 8月 4日	契約月日	令和 4年 8月 9日					
予定価格	10,070,500円		契約金額	8,838,500円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 4年 8月 9日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 4年 12月 9日							
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000140	予算担当課	道路建設課
工事名	市道 岩崎町・鳥谷下町2号線 道路舗装工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	ノオコー建設株式会社 (0000500061)	落札 3,400,000		
2	大宝建設株式会社 (0000500041)	3,800,000		
3	(有)モチ子建設 (0000500078)	3,580,000		
4	(有)広和建设 (0000500020)	3,650,000		
5	(有)前畑 (0000500250)	3,530,000		
6	和合建設工業株式会社 (0000500083)	3,760,000		
7	(有)尾形工務所 (0000500010)	3,600,000		

契約人	福島市小倉寺字中ノ内20番の6 ノオコー建設株式会社 代表取締役 斎藤 智章 521-2255				
指名月日	令和 4年 7月 25日	閲覧月日	令和 4年 7月 28日から 令和 4年 7月 28日まで		
入札月日	令和 4年 8月 4日	契約月日	令和 4年 8月 9日		
予定価格	3,830,200円		契約金額	3,740,000円	
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	令和 4年 8月 9日				②
	竣工				③
	令和 4年 12月 2日				
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000141	予算担当課	道路建設課
工事名	市道 鎌田・笹谷線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (0000500046)	辞退		
2	広成建設(株) (0000500237)	辞退		
3	八巻興業(株) (0000500081)	9,270,000		
4	菅信建設(株) (0000501351)	辞退		
5	(有)前畑 (0000500250)	9,150,000		
6	(株)福島重車輛 (0000500068)	9,446,000		
7	(有)モ子子建設 (0000500078)	8,850,000		
8	(有)八巻建設 (0000500080)	9,170,000		
9	(有)北美建設 (0000501286)	落札 8,490,000		

契約人	福島市山口字山神16番地の1 (有)北美建設 代表取締役 北井 清			536-0930				
指名月日	令和 4年 7月 25日	閲覧月日	令和 4年 7月 28日から 令和 4年 7月 28日まで					
入札月日	令和 4年 8月 4日	契約月日	令和 4年 8月 9日					
予定価格	9,968,200円		契約金額	9,339,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 4年 8月 9日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 5年 1月 6日								
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000142	予算担当課	公園緑地課
工事名	令和4年度 大森東公園一般施設更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	後藤造園土木(株) (0000501218)	4,900,000		
2	(株)春光園 (0000501220)	5,000,000		
3	(有)高橋緑花園 (0000501221)	4,850,000		
4	(有)二瓶造園 (0000501222)	4,950,000		
5	(株)野尻緑産 (0000501223)	5,050,000		
6	(株)福華園 (0000501224)	4,930,000		
7	(有)渡辺造園 (0000501227)	落札 4,800,000		
8	(株)船山園 (0000501251)	5,100,000		

契約人	福島市小田字程平10番地 (有)渡辺造園 代表取締役 渡辺 和明			546-0173				
指名月日	令和4年7月25日	閲覧月日	令和4年7月28日から 令和4年7月28日まで					
入札月日	令和4年8月4日	契約月日	令和4年8月9日					
予定価格	5,427,400円		契約金額	5,280,000円				
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①		①	
	令和4年8月9日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和4年11月18日							
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000143	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和4年度 永井川沢田汚水幹線管渠布設工事（第7工区）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	欠席		
2	一新建設(株) (0000500004)	9,800,000	辞退	
3	(株)半澤工務店 (0000500062)	9,950,000	辞退	
4	大宝建設(株) (0000500041)	9,900,000	辞退	
5	(有)大富建設 (0000500048)	9,840,000	辞退	
6	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	9,800,000	辞退	
7	(有)広和建設 (0000500020)	9,500,000	落札 9,350,000	
8	大和工業(株) (0000500050)	9,900,000	辞退	
9	和合建設工業(株) (0000500083)	10,100,000	辞退	
10	渡喜建設(有) (0000500084)	9,750,000	辞退	

契約人	福島市渡利字天神40番地 (有)広和建設 代表取締役 小野澤 昭友			522-1576				
指名月日	令和4年7月25日	閲覧月日	令和4年7月28日から 令和4年7月28日まで					
入札月日	令和4年8月4日	契約月日	令和4年8月9日					
予定価格	10,425,800円		契約金額	10,285,000円				
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①		①	
	令和4年8月9日		②		②			
	竣工 令和4年12月12日		③		③			
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000144	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和4年度 黒岩浅井汚水準幹線管渠布設工事（第11工区）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (0000500054)	8,650,000		
2	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	9,000,000		
3	一新建設(株) (0000500004)	8,700,000		
4	(株)半澤工務店 (0000500062)	8,850,000		
5	富久泉工業(株) (0000500070)	8,700,000		
6	大宝建設(株) (0000500041)	9,000,000		
7	(有)大富建設 (0000500048)	8,680,000		
8	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	落札 8,480,000		
9	渡喜建設(有) (0000500084)	8,650,000		

契約人	福島市永井川字光白1番地の1 (有)丸清渡辺土建 代表取締役 渡辺 清			546-1128							
指名月日	令和4年7月25日	閲覧月日	令和4年7月28日から 令和4年7月28日まで								
入札月日	令和4年8月4日	契約月日	令和4年8月9日								
予定価格	9,363,200円		契約金額	9,328,000円							
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円			
	②	円		②	円		②	円			
	③	円		③	円		③	円			
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①		①				
	令和4年8月9日								②	②	②
	竣工 令和4年12月12日								③	③	③
備考											

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000145	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和4年度 堀河町終末処理場改造工事（土木工事）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (0000500046)	18,500,000		
2	(株)日新土建 (0000500058)	落札 18,350,000		
3	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	19,700,000		
4	(株)大内建設 (0000500006)	辞退		
5	一新建設(株) (0000500004)	18,800,000		
6	(株)尾形建設 (0000500009)	20,000,000		
7	(株)渡辺土木 (0000500085)	辞退		
8	(有)大富建設 (0000500048)	辞退		
9	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	辞退		
10	和合建設工業(株) (0000500083)	20,150,000		
11	(株)東北企業 (0000500055)	20,100,000		
12	(有)広和建設 (0000500020)	20,000,000		

契約人	福島市南沢又字前田13番地7 (株)日新土建 代表取締役 桃井 三夫 557-5511				
指名月日	令和4年7月25日	閲覧月日	令和4年7月28日から 令和4年7月28日まで		
入札月日	令和4年8月4日	契約月日	令和4年8月9日		
予定価格	20,523,800円		契約金額	20,185,000円	
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	令和4年8月9日				②
	竣工				③
	令和5年3月17日				
備考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5041000146	予算担当課	下水道管理センター
工 事 名	令和4年度 都市計画道路 曾根田町桜木町線（宮下町工区）道路改良工事に伴う公共柵移設工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有)広和建设 (0000500020)	6,450,000		
2	福島舗装(株) (0000500067)	6,790,000		
3	(株)北斗建設 (0000500073)	落札 6,100,000		
4	(有)前畑 (0000500250)	6,350,000		
5	和合建設工業(株) (0000500083)	6,500,000		
6	(有)山一建設 (0000500284)	6,390,000		
7	渡喜建設(有) (0000500084)	6,300,000		
8	(有)モ子子建設 (0000500078)	6,260,000		

契 約 人	福島市御山字井戸上39番地 (株)北斗建設 代表取締役 熊坂 俊一			536-4308	
指名月日	令和 4年 7月 25日	閲覧月日	令和 4年 7月 28日から 令和 4年 7月 28日まで		
入札月日	令和 4年 8月 4日	契約月日	令和 4年 8月 9日		
予定価格	6,734,200 円		契約金額	6,710,000 円	
変 更 工事価格	① 円	変 更 契 約 額	① 円	増 減 額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履 行 期 間	着工 令和 4年 8月 9日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①
	竣工 令和 5年 2月 6日		②		②
			③		③
備 考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5041000147	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	岡山幼稚園屋上防水改修工事		
概 要			

No.	商号又は名称	第 1 回	第 2 回	備考
1	(株)ニーズ (0000502006)	辞退		
2	日東物産(株) (0000500513)	辞退		
3	丸良建設(株) (0000501580)	10,500,000	辞退	
4	(有)佐藤吹付工業 (0000501688)	辞退		
5	片寄建設(株) (0000500334)	辞退		
6	(株)テクスト (0000502207)	10,800,000	辞退	
7	山田建築(株) (0000500373)	10,100,000	9,800,000	
8	吉田工建 (0000501782)	辞退		
9	(有)渡利建設 (0000500377)	辞退		

契約人	不 調				
指名月日	令和 4年 7月 25日		閲覧月日	令和 4年 7月 28日から 令和 4年 7月 28日まで	
入札月日	令和 4年 8月 4日		契約月日	令和 4年 8月 9日	
			契約金額	0 円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 4年 8月 9日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日
	竣工			②	
	令和 4年 11月 18日			③	
備 考					