

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000116	予算担当課	道路建設課
工事名	市道 道平・目細内線 道路改良工事		
概要	工事 I 型制限付一般競争入札 事後公表 低入札価格調査		

No.	商号又は名称	第 1 回	第 2 回	備考
1	(株)尾形建設 (0000500009)	辞退		
2	信夫工業(株) (0000501575)	54,180,000		
3	ノオコー建設(株) (0000500061)	落札 54,066,000		

契約人	福島市小倉寺字中ノ内20番の6 ノオコー建設(株) 代表取締役 齋藤 智章 521-2255				
資格確認月日	令和 4年 8月 1日	閲覧月日	令和 4年 7月 5日から 令和 4年 7月 20日まで		
入札月日	令和 4年 8月 17日	契約月日	令和 4年 8月 19日		
予定価格	67,590,600 円		契約金額	59,472,600 円	
変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 4年 8月 19日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和 5年 3月 17日		②		②
			③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000117	予算担当課	道路建設課
工事名	社総金 市道鳥川・大笹生線 道路改良工事		
概要	工事 I 型制限付一般競争入札 事後公表 低入札価格調査		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	安西土木(株) (0000500003)	落札 41,000,000		
2	(株)尾形建設 (0000500009)	辞退		
3	広成建設(株) (0000500237)	41,130,000		
4	信夫工業(株) (0000501575)	41,380,000		

契約人	福島市笹谷字道添20番地 安西土木(株) 代表取締役 安西 哲夫			557-6258	
資格確認月日	令和 4年 8月 1日	閲覧月日	令和 4年 7月 5日から 令和 4年 7月20日まで		
入札月日	令和 4年 8月17日	契約月日	令和 4年 8月19日		
予定価格	50,375,600 円		契約金額	45,100,000 円	
変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 4年 8月19日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和 5年 3月17日		②		②
			③		③
備考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5041000118	予算担当課	道路建設課
工 事 名	社総金 都市計画道路 曾根田町桜木町線（宮下町工区）道路改良工事		
概 要	工事 I 型制限付一般競争入札 事後公表 最低制限価格		

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	小林土木(株) (0000500023)	45,000,000	落札 44,000,000	
2	(株)尾形建設 (0000500009)	辞退		
3	信夫工業(株) (0000501575)	失格 39,320,000		

契 約 人	福島市御山字仲ノ町57番地の1 小林土木(株) 代表取締役 平井 竜太郎 534-2351				
資格確認 月 日	令和 4年 8月 1日	閲覧月日	令和 4年 7月 5日から 令和 4年 7月 20日まで		
入札月日	令和 4年 8月 17日	契約月日	令和 4年 8月 19日		
予定価格	49,340,500 円		契約金額	48,400,000 円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①
	令和 4年 8月 19日				②
	竣工				③
	令和 5年 3月 17日				
備 考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5041000120	予算担当課	スポーツ振興課
工 事 名	信夫ヶ丘競技場耐震補強工事		
概 要	工事 I 型制限付一般競争入札 事後公表 低入札価格調査		

No.	商号又は名称	第 1 回	第 2 回	備考
1	菅野建設(株) (0000500338)	落札 74,000,000		
2	(株)ニーズ (0000502006)	74,300,000		

契 約 人	福島市新町6番33号 菅野建設(株) 代表取締役 菅野 日出喜 535-1311						
資格確認 月 日	令和 4年 8月 1日		閲覧月日	令和 4年 7月 5日から 令和 4年 7月 20日まで			
入札月日	令和 4年 8月 17日		契約月日	令和 4年 8月 19日			
予定価格	84,260,000 円		契約金額	81,400,000 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	増 減 額		円
	②	円		②			円
	③	円		③			円
履 行 期 間	着工 令和 4年 8月 19日		変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日		円
	竣工 令和 5年 3月 17日			②			円
				③			円
備 考							

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5041000121	予算担当課	管財課
工 事 名	飯野支所複合化整備工事（太陽光発電設備）		
概 要	工事 I 型制限付一般競争入札 事後公表 最低制限価格		

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)須南電設 (0000500568)	31,000,000	29,980,000	
2	六洋電気(株) (0000500591)	34,000,000	辞退	
3	広山電設工業(株) (0000500740)	32,700,000	30,050,000	

契 約 人	不 調										
資格確認 月 日	令和 4 年 8 月 1 日			閲覧月日	令和 4 年 7 月 5 日から 令和 4 年 7 月 20 日まで						
入札月日	令和 4 年 8 月 17 日			契約月日	令和 4 年 8 月 19 日						
				契約金額	0 円						
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円			
	②	円		②	円		②	円			
	③	円		③	円		③	円			
履 行 期 間	着工			変 更 後 履 行 期 限			変 更 契 約 月 日	①			
	令和 4 年 8 月 19 日				②			②			
	竣工				③			③			
令和 5 年 2 月 10 日											
備 考											

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000122	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和4年度 岡部東町污水幹線管渠布設工事（第3工区）		
概要	工事I型制限付一般競争入札 事後公表 低入札価格調査		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (0000500054)	131,800,000		
2	富久泉工業(株) (0000500070)	134,200,000		
3	小林土木(株) (0000500023)	131,300,000		
4	ノオコ一建設(株) (0000500061)	132,200,000		
5	一新建設(株) (0000500004)	133,000,000		
6	佐藤工業(株) (0000500030)	落札 130,000,000		

契約人	福島市泉字清水内1番地 佐藤工業(株) 代表取締役社長 八巻 恵一			557-1166				
資格確認月日	令和4年8月1日	閲覧月日	令和4年7月5日から 令和4年7月20日まで					
入札月日	令和4年8月17日	契約月日	令和4年8月19日					
予定価格	147,231,700円		契約金額	143,000,000円				
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①		①	
	令和4年8月19日		②		②			
	竣工 令和5年3月13日		③		③			
備考								