

# 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

契約番号	5041000153	予算担当課	観光交流推進室
工 事 名	ふくしまスカイパーク揚水ポンプ交換工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	文化設備工業(株) (0000500834)	2,950,000	辞退	
2	第一温調工業(株) (0000500816)	2,970,000	辞退	
3	倉島設備(株) (0000500808)	3,050,000	辞退	
4	(株)高橋設備工業所 (0000500814)	3,250,000	2,790,000	
5	協栄設備(株) (0000500805)	2,800,000	2,700,000	
6	(有)荒井設備工業所 (0000500797)	2,960,000	辞退	
7	(株)小栗設備工業所 (0000500803)	3,100,000	辞退	

契 約 人	不 調				
指名月日	令和 4 年 8 月 1 日		閲覧月日	令和 4 年 8 月 4 日から 令和 4 年 8 月 4 日まで	
入札月日	令和 4 年 8 月 1 8 日		契約月日	令和 4 年 8 月 2 3 日	
			契約金額	0 円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 4 年 8 月 2 3 日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日
	竣工			②	
	令和 4 年 1 2 月 2 3 日			③	
備 考					

## 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

契約番号	5041000154	予算担当課	環境再生推進室
工 事 名	令和4年度 飯坂方部積込場原状回復工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	寿建設(株) (0000500022)	辞退		
2	(株)大内建設 (0000500006)	21,600,000	21,270,000	
3	(株)紺野工務所 (0000500024)	21,300,000	21,200,000	
4	(株)斎藤建設工業所 (0000500029)	21,610,000	辞退	
5	安西土木(株) (0000500003)	21,500,000	辞退	
6	八島建設工業(株) (0000501289)	21,600,000	辞退	
7	(株)瀬川建設 (0000500040)	21,570,000	無効	
8	(株)エヌティーエス (0000500257)	21,500,000	21,250,000	
9	信陵建設(株) (0000500036)	欠席		
10	福新建設(株) (0000500069)	21,500,000	辞退	
11	(有)山一建設 (0000500284)	21,610,000	辞退	
12	(有)山川工務所 (0000500079)	22,000,000	21,200,000	

契 約 人	不 調							
指名月日	令和 4 年 8 月 1 日			閲覧月日	令和 4 年 8 月 4 日から 令和 4 年 8 月 4 日まで			
入札月日	令和 4 年 8 月 1 8 日			契約月日	令和 4 年 8 月 2 3 日			
				契約金額	0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工 令和 4 年 8 月 2 3 日		変 更 後 履 行 期 限	①		変 更 契 約 月 日	①	
	竣工 令和 5 年 1 月 3 1 日			②			②	
				③			③	
備 考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000155	予算担当課	環境再生推進室
工事名	令和4年度 吾妻地区第3仮置場原状回復工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)小野工業所 (0000500013)	20,000,000		
2	(株)日新土建 (0000500058)	辞退		
3	小林土木(株) (0000500023)	辞退		
4	(株)ヤスタ創建 (0000501497)	辞退		
5	(株)斎藤建設工業所 (0000500029)	19,540,000		
6	(株)尾形建設 (0000500009)	辞退		
7	(有)交友会建設 (0000500019)	欠席		
8	安西土木(株) (0000500003)	21,000,000		
9	八島建設工業(株) (0000501289)	落札 19,500,000		
10	後藤土木(株) (0000500027)	22,700,000		
11	(有)山一建設 (0000500284)	辞退		
12	尾形工業(株) (0000500011)	辞退		

契約人	福島市笹木野字西原28番地の1 八島建設工業(株) 代表取締役 八島 信太郎			591-2379								
指名月日	令和4年8月1日	閲覧月日	令和4年8月4日から 令和4年8月4日まで									
入札月日	令和4年8月18日	契約月日	令和4年8月23日									
予定価格	24,269,300円		契約金額	21,450,000円								
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円				
	②	円		②	円		②	円				
	③	円		③	円		③	円				
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①		①					
	令和4年8月23日								②	②	②	
	竣工 令和5年2月28日											
備考												

## 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

契約番号	5041000156	予算担当課	道路保全課
工 事 名	市道南福島弥生15号線 道路災害復旧工事 (令和4年福島県沖地震関連)		
概 要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	4,600,000		
2	大宝建設(株) (0000500041)	4,530,000		
3	(有)酒田工業 (0000500227)	4,660,000		
4	大和工業(株) (0000500050)	4,600,000		
5	(有)尾形工務所 (0000500010)	落札 4,480,000		
6	(株)加藤組 (0000500014)	4,700,000		
7	(株)松崎建材 (0000500106)	辞退		

契 約 人	福島市伏拝字沼ノ上2番地の453 (有)尾形工務所 代表取締役 尾形 和行			549-3403				
指名月日	令和 4年 8月 1日	閲覧月日	令和 4年 8月 4日から 令和 4年 8月 4日まで					
入札月日	令和 4年 8月18日	契約月日	令和 4年 8月23日					
予定価格	4,965,400円		契約金額	4,928,000円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①		①	
	令和 4年 8月23日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 5年 1月27日							
備 考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000157	予算担当課	道路保全課
工事名	防災・安全交付金事業 飯野小学校通学路（市道藤柄・南熊野線）安全対策工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	福島ライン(有) (0000500280)	3,100,000		
2	旭産業(株) (0000501184)	3,100,000		
3	光和産業(株) (0000501188)	3,110,000		
4	(株)高野塗装店 (0000501192)	3,100,000		
5	道路産業(有) (0000501195)	落札 2,860,000		
6	福島交安(株) (0000501198)	3,090,000		
7	(株)テクノロード (0000501398)	3,150,000		

契約人	福島市大森字城ノ内13番地の4 道路産業(有) 代表取締役 斎藤 一郎			546-2958				
指名月日	令和 4年 8月 1日	閲覧月日	令和 4年 8月 4日から 令和 4年 8月 4日まで					
入札月日	令和 4年 8月 18日	契約月日	令和 4年 8月 23日					
予定価格	3,419,900円		契約金額	3,146,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 4年 8月 23日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 4年 11月 11日							
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000158	予算担当課	道路保全課
工事名	防災・安全交付金事業 市道下染屋・大沢線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (0000500046)	18,220,000		
2	安齋土木(株) (0000501784)	辞退		
3	菅信建設(株) (0000501351)	18,250,000		
4	広成建設(株) (0000500237)	辞退		
5	ノオコ一建設(株) (0000500061)	18,300,000		
6	八巻興業(株) (0000500081)	18,500,000		
7	(有)モチチ建設 (0000500078)	落札 16,120,000		
8	(有)広和建設 (0000500020)	辞退		
9	(有)前畑 (0000500250)	16,270,000		
10	大和工業(株) (0000500050)	辞退		
11	和合建設工業(株) (0000500083)	18,550,000		
12	(有)北美建設 (0000501286)	18,250,000		

契約人	福島市岡部字上条71番地の2 (有)モチチ建設 代表取締役 児玉 善幸 534-8474				
指名月日	令和 4年 8月 1日	閲覧月日	令和 4年 8月 4日から 令和 4年 8月 4日まで		
入札月日	令和 4年 8月 18日	契約月日	令和 4年 8月 23日		
予定価格	20,120,100円		契約金額	17,732,000円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工 令和 4年 8月 23日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工 令和 5年 1月 20日		②		②
			③		③
備考					

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000159	予算担当課	道路保全課
工事名	市道舟場町5号線 道路側溝修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	小林土木(株) (0000500023)	辞退		
2	東信建設(株) (0000500054)	辞退		
3	安齋土木(株) (0000501784)	辞退		
4	ノオコー建設(株) (0000500061)	落札 12,800,000		
5	菅信建設(株) (0000501351)	13,500,000		
6	信夫工業(株) (0000501575)	13,500,000		
7	和合建設工業(株) (0000500083)	辞退		
8	(株)東北企業 (0000500055)	辞退		
9	(有)広和建設 (0000500020)	辞退		
10	(株)キスキ (0000502117)	辞退		
11	(株)北斗建設 (0000500073)	辞退		
12	渡喜建設(有) (0000500084)	辞退		

契約人	福島市小倉寺字中ノ内20番の6 ノオコー建設(株) 代表取締役 齋藤 智章 521-2255							
指名月日	令和 4年 8月 1日	閲覧月日	令和 4年 8月 4日から 令和 4年 8月 4日まで					
入札月日	令和 4年 8月 18日	契約月日	令和 4年 8月 23日					
予定価格	14,887,400円		契約金額	14,080,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 4年 8月 23日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	竣工 令和 5年 2月 10日		②		②			
			③		③			
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000160	予算担当課	道路建設課
工事名	市道 金井作・館ノ前線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	22,600,000		
2	ノオコー建設(株) (0000500061)	22,300,000		
3	大宝建設(株) (0000500041)	22,600,000		
4	大佐藤建設(有) (0000501778)	22,600,000		
5	和合建設工業(株) (0000500083)	22,450,000		
6	(有)松本建設 (0000501781)	22,500,000		
7	大和工業(株) (0000500050)	22,550,000		
8	(有)広和建設 (0000500020)	落札 22,000,000		
9	(有)酒田工業 (0000500227)	23,250,000		
10	(有)尾形工務所 (0000500010)	22,400,000		
11	(株)加藤組 (0000500014)	22,380,000		
12	(株)松崎建材 (0000500106)	辞退		

契約人	福島市渡利字天神40番地 (有)広和建設 代表取締役 小野澤 昭友 522-1576							
指名月日	令和 4年 8月 1日	閲覧月日	令和 4年 8月 4日から 令和 4年 8月 4日まで					
入札月日	令和 4年 8月 18日	契約月日	令和 4年 8月 23日					
予定価格	24,858,900円		契約金額	24,200,000円				
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①		①	
	令和 4年 8月 23日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 5年 3月 17日								
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000161	予算担当課	道路建設課
工事名	市道 桜内・北高野線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	富久泉工業(株) (0000500070)	2,550,000		
2	東信建設(株) (0000500054)	2,650,000		
3	(株)半澤工務店 (0000500062)	2,800,000		
4	一新建設(株) (0000500004)	2,600,000		
5	(株)渡辺土木 (0000500085)	2,550,000		
6	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	2,620,000		
7	渡喜建設(有) (0000500084)	落札 2,450,000		

契約人	福島市仁井田字北島71番地 渡喜建設(有) 代表取締役 渡辺 幸則			535-2634				
指名月日	令和 4年 8月 1日	閲覧月日	令和 4年 8月 4日から 令和 4年 8月 4日まで					
入札月日	令和 4年 8月 18日	契約月日	令和 4年 8月 23日					
予定価格	2,762,100円		契約金額	2,695,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 4年 8月 23日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 4年 11月 25日							
備考								

# 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

契約番号	5041000162	予算担当課	道路建設課
工 事 名	市道 斗曾内・柿木平線 道路改良工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	落札 13,500,000		
2	(株)半澤工務店 (0000500062)	辞退		
3	大宝建設(株) (0000500041)	辞退		
4	一新建設(株) (0000500004)	14,200,000		
5	(有)大富建設 (0000500048)	辞退		
6	大佐藤建設(有) (0000501778)	14,100,000		
7	大和工業(株) (0000500050)	辞退		
8	(有)酒田工業 (0000500227)	辞退		
9	(有)尾形工務所 (0000500010)	辞退		
10	(株)テクノサイコー (0000502111)	14,000,000		
11	(株)加藤組 (0000500014)	14,510,000		
12	(株)松崎建材 (0000500106)	辞退		

契 約 人	福島市松川町浅川字包崎22番地の1 (株)丸立渡辺組 代表取締役 渡辺 政二 567-3333				
指名月日	令和 4年 8月 1日		閲覧月日	令和 4年 8月 4日から 令和 4年 8月 4日まで	
入札月日	令和 4年 8月 18日		契約月日	令和 4年 8月 23日	
予定価格	15,495,700 円		契約金額	14,850,000 円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 4年 8月 23日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日
	竣工			②	
	令和 5年 1月 31日			③	
備 考					

# 入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5041000163	予算担当課	河川課
工 事 名	普通河川榎平川土砂浚渫工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	ノオコ一建設(株) (0000500061)	3,450,000	辞退	
2	大宝建設(株) (0000500041)	3,250,000	3,130,000	
3	(有)大富建設 (0000500048)	3,414,000	辞退	
4	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	3,450,000	辞退	
5	和合建設工業(株) (0000500083)	3,590,000	辞退	
6	(有)広和建設 (0000500020)	3,550,000	辞退	
7	(有)尾形工務所 (0000500010)	3,350,000	3,210,000	

契 約 人	不 調				
指名月日	令和 4年 8月 1日		閲覧月日	令和 4年 8月 4日から 令和 4年 8月 4日まで	
入札月日	令和 4年 8月 18日		契約月日	令和 4年 8月 23日	
			契約金額	0 円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 4年 8月 23日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日
	竣工			②	
	令和 4年 11月 30日			③	
備 考					

# 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

契約番号	5041000164	予算担当課	河川課
工 事 名	普通河川八反田川土砂浚渫工事		
概 要			

No.	商号又は名称	第 1 回	第 2 回	備考
1	(株)大内建設 (0000500006)	2,900,000	辞退	
2	(株)紺野工務所 (0000500024)	欠席		
3	安西土木(株) (0000500003)	2,660,000	2,600,000	
4	(株)瀬川建設 (0000500040)	2,840,000	辞退	
5	福新建設(株) (0000500069)	2,800,000	辞退	
6	(有)山一建設 (0000500284)	2,750,000	辞退	
7	(有)山川工務所 (0000500079)	2,900,000	2,620,000	

契 約 人	不 調				
指名月日	令和 4年 8月 1日		閲覧月日	令和 4年 8月 4日から 令和 4年 8月 4日まで	
入札月日	令和 4年 8月 18日		契約月日	令和 4年 8月 23日	
			契約金額	0 円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 4年 8月 23日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日
	竣工			②	
	令和 4年 11月 30日			③	
備 考					

# 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

契約番号	5041000165	予算担当課	スポーツ振興課
工 事 名	蓬萊中央公園施設整備工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	大宝建設(株) (0000500041)	6,390,000		
2	和合建設工業(株) (0000500083)	6,690,000		
3	大和工業(株) (0000500050)	6,500,000		
4	(有)広和建设 (0000500020)	6,570,000		
5	(有)酒田工業 (0000500227)	6,650,000		
6	(有)尾形工務所 (0000500010)	落札 6,350,000		
7	(株)加藤組 (0000500014)	6,600,000		
8	(株)松崎建材 (0000500106)	辞退		

契 約 人	福島市伏拝字沼ノ上2番地の453 (有)尾形工務所 代表取締役 尾形 和行					549-3403		
指名月日	令和 4年 8月 1日		閲覧月日	令和 4年 8月 4日から 令和 4年 8月 4日まで				
入札月日	令和 4年 8月 18日		契約月日	令和 4年 8月 23日				
予定価格	7,031,200 円		契約金額	6,985,000 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 4年 8月 23日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①		
	竣工			②		②		
	令和 4年 12月 14日			③		③		
備 考								

# 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

契約番号	5041000166	予算担当課	下水道総務課
工 事 名	令和4年度 流域関連公共下水道マンホールポンプ設置工事 (起-12)		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)中川工業所 (0000500992)	18,100,000		
2	(株)エフエー機工 (0000501435)	18,000,000		
3	(株)ウォーターエージェンシー 福島オペレーションセンター福島営業所 (0000500445)	17,800,000		
4	萱場工業(株) 福島支店 (0000500865)	18,200,000		
5	東北機電工業(株) 福島営業所 (0000501004)	18,600,000		
6	東北藤吉工業(株) 福島支店 (0000500902)	17,970,000		
7	(株)ニノテック (0000500600)	18,300,000		
8	協業組合アクアテック栗原 (0000502000)	17,620,000		
9	新明和工業(株) 流体事業部営業本部東北支店 (0000501125)	落札 16,530,000		
10	(株)鶴見製作所 東北支店 (0000501062)	辞退		
11	(株)西島製作所 仙台支店 (0000501075)	辞退		
12	(株)翼水エンジニア (0000500855)	17,280,000		

契 約 人	仙台市宮城野区扇町二丁目3番16号 新明和工業(株) 流体事業部営業本部東北支店 支店長 管野 義浩 022-237-7551				
指名月日	令和 4年 8月 1日	閲覧月日	令和 4年 8月 4日から 令和 4年 8月 4日まで		
入札月日	令和 4年 8月 18日	契約月日	令和 4年 8月 23日		
予定価格	19,735,100 円		契約金額	18,183,000 円	
変 更 工事価格	① 円	変 更 契 約 額	① 円	増 減 額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履 行 期 間	着工 令和 4年 8月 23日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①
	竣工		②		②
	令和 5年 3月 10日		③		③
備 考					

# 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

契約番号	5041000167	予算担当課	下水道管理センター
工 事 名	黒岩弥生地内下水道本管災害復旧工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	辞退		
2	大宝建設(株) (0000500041)	6,800,000	辞退	
3	ノオコー建設(株) (0000500061)	6,950,000	辞退	
4	(有)大富建設 (0000500048)	6,820,000	6,480,000	
5	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	6,900,000	辞退	
6	(有)広和建設 (0000500020)	6,950,000	辞退	
7	大和工業(株) (0000500050)	6,500,000	6,300,000	
8	和合建設工業(株) (0000500083)	6,800,000	辞退	

契 約 人	不 調				
指名月日	令和 4年 8月 1日		閲覧月日	令和 4年 8月 4日から 令和 4年 8月 4日まで	
入札月日	令和 4年 8月 18日		契約月日	令和 4年 8月 23日	
			契約金額	0 円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 4年 8月 23日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日
	竣工			②	
	令和 5年 1月 27日			③	
備 考					

# 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

契約番号	5041000168	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	東湯野小学校プール解体他工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	会津建設(株) (0000500322)	辞退		
2	(株)大丸工務店 (0000500356)	辞退		
3	阿部建材工業(株) (0000500002)	落札 16,600,000		
4	(株)ヤスタ創建 (0000501497)	19,000,000		
5	松崎建設(株) (0000500370)	辞退		
6	(株)ニーズ (0000502006)	辞退		
7	(有)小林組 (0000500245)	16,900,000		
8	(株)黒澤工務店 (0000500341)	辞退		
9	丸良建設(株) (0000501580)	辞退		
10	守工業(株) (0000500998)	辞退		
11	(有)青木建業所 (0000500323)	辞退		
12	(株)柿沼工務店 (0000502119)	辞退		

契 約 人	福島市町庭坂字杉ノ下10番地の19 阿部建材工業(株) 代表取締役 阿部 茂之 591-1744				
指名月日	令和 4年 8月 1日		閲覧月日	令和 4年 8月 4日から 令和 4年 8月 4日まで	
入札月日	令和 4年 8月18日		契約月日	令和 4年 8月23日	
予定価格	20,372,000 円		契約金額	18,260,000 円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 4年 8月23日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日
	竣工			②	
	令和 4年12月16日			③	
備 考					