

総合評価方式入札結果(閲覧用)

| | | | |
|------|------------------------|-------|---------|
| 契約番号 | 5041000100 | 予算担当課 | 教育施設管理課 |
| 工事名 | 渡利中学校屋内運動場改築事業 建築本体工事 | | |
| 概要 | 総合評価方式(特別簡易型)制限付一般競争入札 | | |

| No. | 商号又は名称 | 評価項目 | | | | | | | | | | | 技術評価点 合計D (A+B+C) | |
|-----|--------|-----------|------|------|--------------|------|------------------|--------|------|------|----------|------|-------------------------|------|
| | | 企業の施工実績 A | | | 配置予定技術者の能力 B | | 地理的要件 地域貢献等 C | | | | | | | |
| | | 施工実績の有無 | 工事成績 | 優良表彰 | 技術者の資格 | 施工経験 | 本店・支店等の所在地 | 災害活動実績 | 除雪実績 | 下請状況 | 清掃ボランティア | 認証取得 | | 雇用実績 |
| 1 | ㈱晃建設 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 7.00 |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 商号又は名称 | 入札額 E(税抜き)(円) | | 評価値 D+(1-E/予定価格)× 100 | 順位 | 備考 |
|-----|--------|---------------|-----|-----------------------------|----|----|
| | | 第1回 | 第2回 | | | |
| 1 | ㈱晃建設 | 358,000,000 | | 7.167 | 1 | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |

※評価値欄の失格は、予定価格を下回らない者、若しくは失格基準価格を下回った者、及び技術提案が要求要件をすべて満たしていない者

※順位欄の失格は低入札価格調査の結果、不適格と判断された者

| | | | |
|-------------|------|--|--|
| 入札参加者商号又は名称 | ㈱晃建設 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---------|--|-----------------|----------------------------|
| 仮契約人 | 福島市腰浜町31番16号 ㈱晃建設 代表取締役 野地 大輔 535-3125 | | |
| 資格確認月日 | 令和4年7月25日 | 閲覧日 | 令和4年6月28日から 令和4年7月13日まで |
| 技術審査月日 | 令和4年7月25日 | 開札日及び総合評価日 | 令和4年8月3日 |
| 落札者決定月日 | 令和4年8月8日 | 学識経験者の 意見の聴取 | 令和4年4月19日 |
| 仮契約月日 | 令和4年8月9日 | | 落札者決定の意見の聴取 |
| 予定価格 | 394,460,000円 | 仮契約金額 | 393,800,000円 |
| 履行期限 | 着工 令和 年 月 日 | 竣工 | 令和 5年 9月 29日 |
| 備考 | | | |

総合評価方式入札結果(閲覧用)

| | | | |
|------|------------------------|-------|---------|
| 契約番号 | 5041000101 | 予算担当課 | 教育施設管理課 |
| 工事名 | 余目小学校屋内運動場改築事業 建築本体工事 | | |
| 概要 | 総合評価方式(特別簡易型)制限付一般競争入札 | | |

| No. | 商号又は名称 | 評価項目 | | | | | | | | | | | 技術評価点 合計D (A+B+C) | |
|-----|---------|-----------|------|------|--------------|------|------------------|--------|------|------|----------|------|-------------------------|------|
| | | 企業の施工実績 A | | | 配置予定技術者の能力 B | | 地理的要件 地域貢献等 C | | | | | | | |
| | | 施工実績の有無 | 工事成績 | 優良表彰 | 技術者の資格 | 施工経験 | 本店・支店等の所在地 | 災害活動実績 | 除雪実績 | 下請状況 | 清掃ボランティア | 認証取得 | | 雇用実績 |
| 1 | 松崎建設(株) | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | - | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2 | (株)ニーズ | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 5.25 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 商号又は名称 | 入札額 E(税抜き)(円) | | 評価値 D+(1-E/予定価格)× 100 | 順位 | 備考 |
|-----|---------|---------------|-----|-----------------------------|----|----|
| | | 第1回 | 第2回 | | | |
| 1 | 松崎建設(株) | 332,400,000 | | 失格 | — | |
| 2 | (株)ニーズ | 281,000,000 | | 10.381 | 1 | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |

※評価値欄の失格は、予定価格を下回らない者、若しくは失格基準価格を下回った者、及び技術提案が要求要件をすべて満たしていない者

※順位欄の失格は低入札価格調査の結果、不適格と判断された者

| | | | |
|-------------|---------|--|--|
| 入札参加者商号又は名称 | 松崎建設(株) | | |
| | (株)ニーズ | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---------|--|-----------------|----------------------------|
| 仮契約人 | 福島市本内字南街道下1番地1 (株)ニーズ 代表取締役 三瓶 浩徳 552-5831 | | |
| 資格確認月日 | 令和4年7月25日 | 閲覧日 | 令和4年6月28日から 令和4年7月13日まで |
| 技術審査月日 | 令和4年7月25日 | 開札日及び総合評価日 | 令和4年8月3日 |
| 落札者決定月日 | 令和4年8月8日 | 学識経験者の 意見の聴取 | 令和4年4月19日 |
| 仮契約月日 | 令和4年8月9日 | | 落札者決定の意見の聴取 |
| 予定価格 | 325,820,000円 | 仮契約金額 | 309,100,000円 |
| 履行期限 | 着工 令和 年 月 日 | 竣工 | 令和 5年 8月18日 |
| 備考 | | | |