

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000186	予算担当課	文化振興課
工事名	宮畑遺跡史跡公園体験学習施設・外構災害復旧工事（令和4年福島県沖地震関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	菅野建設(株) (0000500338)	辞退		
2	(株)晃建設 (0000500364)	辞退		
3	(株)安藤組 (0000500326)	3,400,000	3,300,000	
4	亀谷建設(株) (0000500336)	3,550,000	3,350,000	
5	松崎建設(株) (0000500370)	辞退		
6	(株)二一ズ (0000502006)	辞退		
7	丸良建設(株) (0000501580)	辞退		

契約人	不 調				
指名月日	令和 4年 8月 22日		閲覧月日	令和 4年 8月 25日から 令和 4年 8月 25日まで	
入札月日	令和 4年 9月 1日		契約月日	令和 4年 9月 6日	
			契約金額	0 円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 4年 9月 6日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日
	竣工			②	
	令和 4年 11月 25日			③	
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000188	予算担当課	道路保全課
工事名	市道南町・稲場線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	安齋土木(株) (0000501784)	15,720,000		
2	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	15,500,000		
3	ノオコー建設(株) (0000500061)	15,660,000		
4	大宝建設(株) (0000500041)	15,420,000		
5	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	15,800,000		
6	(有)大富建設 (0000500048)	15,720,000		
7	(有)広和建設 (0000500020)	15,860,000		
8	(有)酒田工業 (0000500227)	15,800,000		
9	大和工業(株) (0000500050)	15,500,000		
10	和合建設工業(株) (0000500083)	15,720,000		
11	渡喜建設(有) (0000500084)	15,500,000		
12	(有)尾形工務所 (0000500010)	落札 15,300,000		

契約人	福島市伏拝字沼ノ上2番地の453 (有)尾形工務所 代表取締役 尾形 和行			549-3403				
指名月日	令和 4年 8月 22日	閲覧月日	令和 4年 8月 25日から 令和 4年 8月 25日まで					
入札月日	令和 4年 9月 1日	契約月日	令和 4年 9月 6日					
予定価格	16,954,300円		契約金額	16,830,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 4年 9月 6日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 5年 1月 31日								
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000189	予算担当課	道路保全課
工事名	市道清水町・浅川線 道路舗装修繕工事（令和4年度輸送ルート）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	落札 20,300,000		
2	大宝建設(株) (0000500041)	20,500,000		
3	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	21,300,000		
4	大佐藤建設(有) (0000501778)	21,100,000		
5	(有)大富建設 (0000500048)	21,580,000		
6	(有)松本建設 (0000501781)	22,000,000		
7	(有)酒田工業 (0000500227)	21,500,000		
8	大和工業(株) (0000500050)	21,200,000		
9	和合建設工業(株) (0000500083)	21,370,000		
10	(有)尾形工務所 (0000500010)	21,150,000		
11	(株)加藤組 (0000500014)	21,500,000		
12	(株)松崎建材 (0000500106)	辞退		

契約人	福島市松川町浅川字包崎2番地の1 (株)丸立渡辺組 代表取締役 渡辺 政二			567-3333							
指名月日	令和4年8月22日	閲覧月日	令和4年8月25日から 令和4年8月25日まで								
入札月日	令和4年9月1日	契約月日	令和4年9月6日								
予定価格	23,112,100円		契約金額	22,330,000円							
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円			
	②	円		②	円		②	円			
	③	円		③	円		③	円			
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①		①				
	令和4年9月6日								②	②	②
	竣工 令和5年1月16日								③	③	③
備考											

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000191	予算担当課	河川課
工事名	普通河川大堀川護岸改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)斎藤建設工業所 (0000500029)	4,700,000		
2	(株)尾形建設 (0000500009)	4,680,000		
3	(有)交友会建設 (0000500019)	4,850,000		
4	八島建設工業(株) (0000501289)	4,800,000		
5	後藤土木(株) (0000500027)	落札 4,500,000		
6	尾形工業(株) (0000500011)	4,680,000		
7	吾妻造林(有) (0000500299)	4,700,000		

契約人	福島市桜本字北刈野1番地の26 後藤土木(株) 代表取締役 後藤 善三			591-3095				
指名月日	令和 4年 8月 22日	閲覧月日	令和 4年 8月 25日から 令和 4年 8月 25日まで					
入札月日	令和 4年 9月 1日	契約月日	令和 4年 9月 6日					
予定価格	4,987,400円		契約金額	4,950,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 4年 9月 6日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 4年 12月 9日							
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000192	予算担当課	公園緑地課
工事名	令和4年度 福島ふれあいパーク園路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	小林土木(株) (0000500023)	3,600,000		
2	安齋土木(株) (0000501784)	3,750,000		
3	菅信建設(株) (0000501351)	辞退		
4	信夫工業(株) (0000501575)	落札 3,350,000		
5	(株)東北企業 (0000500055)	3,650,000		
6	(株)キスキ (0000502117)	3,550,000		
7	(株)北斗建設 (0000500073)	4,000,000		

契約人	福島市曾根田町7番31号 信夫工業(株) 代表取締役 松田 正文			515-1071				
指名月日	令和 4年 8月22日	閲覧月日	令和 4年 8月25日から 令和 4年 8月25日まで					
入札月日	令和 4年 9月 1日	契約月日	令和 4年 9月 6日					
予定価格	3,740,000円		契約金額	3,685,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 4年 9月 6日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 5年 1月20日								
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000193	予算担当課	公園緑地課
工事名	令和4年度 公園施設長寿命化対策支援事業 田尻公園遊具更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	サンユウ商事(株) (0000500033)	7,270,000	6,800,000	
2	(株)シンワ (0000501191)	7,110,000	辞退	
3	(株)リンペイ (0000501203)	7,350,000	辞退	
4	桜井造園(株) (0000501219)	7,120,000	6,650,000	
5	後藤造園土木(株) (0000501218)	6,960,000	6,500,000	
6	(株)野尻緑産 (0000501223)	7,150,000	6,600,000	
7	(株)福華園 (0000501224)	7,180,000	6,630,000	
8	(株)船山園 (0000501251)	6,860,000	落札 6,400,000	
9	(有)渡辺造園 (0000501227)	7,100,000	6,550,000	

契約人	福島市上野寺字原42番地 (株)船山園 代表取締役 船山 芳浩			591-1586				
指名月日	令和4年8月22日	閲覧月日	令和4年8月25日から 令和4年8月25日まで					
入札月日	令和4年9月1日	契約月日	令和4年9月6日					
予定価格	7,157,700円		契約金額	7,040,000円				
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①		①	
	令和4年9月6日		②		②			
	竣工		③		③			
令和5年1月13日								
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000194	予算担当課	公園緑地課
工事名	令和4年度 公園施設長寿命化対策支援事業 大森東公園遊具更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	光和産業(株) (0000501188)	4,180,000		
2	(株)テクノロード (0000501398)	4,230,000		
3	桜井造園(株) (0000501219)	4,250,000		
4	(株)野尻緑産 (0000501223)	4,200,000		
5	(有)渡辺造園 (0000501227)	落札 4,100,000		
6	(有)二瓶造園 (0000501222)	欠席		
7	(有)高橋緑花園 (0000501221)	4,280,000		
8	(株)春光園 (0000501220)	4,130,000		

契約人	福島市小田字程平10番地 (有)渡辺造園 代表取締役 渡辺 和明			546-0173							
指名月日	令和4年8月22日	閲覧月日	令和4年8月25日から 令和4年8月25日まで								
入札月日	令和4年9月1日	契約月日	令和4年9月6日								
予定価格	4,609,000円		契約金額	4,510,000円							
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円			
	②	円		②	円		②	円			
	③	円		③	円		③	円			
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①		①				
	令和4年9月6日								②	②	②
	竣工 令和5年1月13日								③	③	③
備考											

入札結果（閲覧用）

契約番号	5041000195	予算担当課	公園緑地課
工事名	令和4年度 公園施設長寿命化対策支援事業 信夫山子供の森公園遊具更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	サンユウ商事(株) (0000500033)	11,200,000	10,900,000	
2	(株)高野塗装店 (0000501192)	辞退		
3	福島交安(株) (0000501198)	辞退		
4	桜井造園(株) (0000501219)	11,190,000	10,900,000	
5	(株)植留緑化土木 (0000501215)	11,000,000	落札 10,790,000	
6	後藤造園土木(株) (0000501218)	11,195,000	10,890,000	
7	(株)春光園 (0000501220)	11,150,000	10,890,000	
8	(株)野尻緑産 (0000501223)	11,200,000	10,900,000	
9	(株)福華園 (0000501224)	11,160,000	10,860,000	
10	(有)二瓶造園 (0000501222)	欠席		
11	(株)植富士 (0000501216)	11,110,000	10,810,000	
12	(有)福島ガーデンセンター (0000501226)	11,100,000	10,820,000	

契約人	福島市飯坂町平野字原東1番地7 (株)植留緑化土木 代表取締役 田中 吉満 542-2811		
指名月日	令和4年8月22日	閲覧月日	令和4年8月25日から 令和4年8月25日まで
入札月日	令和4年9月1日	契約月日	令和4年9月6日
予定価格	12,094,500円	契約金額	11,869,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和4年9月6日 竣工 令和5年2月3日	変更後履行期限	① ② ③
備考			

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5041000196	予算担当課	公園緑地課
工 事 名	令和4年度 公園施設長寿命化対策支援事業 ふたつやま公園遊具更新工事		
概 要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	光和産業(株) (0000501188)	9,510,000		
2	(株)シンワ (0000501191)	9,600,000		
3	(株)高野塗装店 (0000501192)	9,550,000		
4	福島交安(株) (0000501198)	辞退		
5	(株)植留緑化土木 (0000501215)	9,530,000		
6	後藤造園土木(株) (0000501218)	落札 9,350,000		
7	(株)春光園 (0000501220)	9,450,000		
8	(株)福華園 (0000501224)	9,430,000		
9	(株)船山園 (0000501251)	9,470,000		
10	(有)渡辺造園 (0000501227)	9,550,000		
11	(株)植富士 (0000501216)	9,500,000		
12	(有)高橋緑花園 (0000501221)	9,630,000		

契 約 人	福島市方木田字仲川原3番地の28 後藤造園土木(株) 代表取締役 後藤 洋伸					546-1555		
指名月日	令和 4年 8月 22日		閲覧月日	令和 4年 8月 25日から 令和 4年 8月 25日まで				
入札月日	令和 4年 9月 1日		契約月日	令和 4年 9月 6日				
予定価格	10,293,800円		契約金額	10,285,000円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 4年 9月 6日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①		
	竣工			②		②		
	令和 5年 2月 10日			③		③		
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5041000197	予算担当課	下水道総務課
工 事 名	令和4年度 私道公共下水道（流域関連）管渠布設工事（起-3）		
概 要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)武藤工務所 (0000500836)	5,320,000		
2	東日本ユニットサービス(株) (0000500828)	5,400,000		
3	(株)中川工業所 (0000500992)	5,400,000		
4	(株)斎庄設備 (0000500969)	欠席		
5	(有)伊達設備工業所 (0000500817)	5,280,000		
6	(有)荒井設備工業所 (0000500797)	5,400,000		
7	(株)新設備工業所 (0000500812)	5,500,000		
8	(有)ヤマト設備 (0000501764)	落札 5,150,000		

契 約 人	福島市八島町5番8号 (有)ヤマト設備 代表取締役 石垣 裕之			531-5282				
指名月日	令和 4年 8月 22日	閲覧月日	令和 4年 8月 25日から 令和 4年 8月 25日まで					
入札月日	令和 4年 9月 1日	契約月日	令和 4年 9月 6日					
予定価格	5,717,800円		契約金額	5,665,000円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 4年 9月 6日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①	①	
	竣工			②		②		
	令和 5年 1月 30日			③		③		
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5041000198	予算担当課	下水道管理センター
工 事 名	令和4年度 笹木野字南中谷地地内下水道管渠布設替工事		
概 要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	安西土木(株) (0000500003)	8,200,000		
2	(株)斎藤建設工業所 (0000500029)	8,450,000		
3	(株)大内建設 (0000500006)	8,700,000		
4	(株)紺野工務所 (0000500024)	8,300,000		
5	(有)交友会建設 (0000500019)	8,300,000		
6	(有)共栄建設 (0000501378)	8,350,000		
7	後藤土木(株) (0000500027)	8,200,000		
8	八島建設工業(株) (0000501289)	落札 8,100,000		
9	(有)山一建設 (0000500284)	8,240,000		

契 約 人	福島市笹木野字西原28番地の1 八島建設工業(株) 代表取締役 八島 信太郎					591-2379		
指名月日	令和 4年 8月22日		閲覧月日	令和 4年 8月25日から 令和 4年 8月25日まで				
入札月日	令和 4年 9月 1日		契約月日	令和 4年 9月 6日				
予定価格	8,919,900円		契約金額	8,910,000円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 4年 9月 6日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①		
	竣工			②		②		
	令和 5年 1月20日			③		③		
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5041000199	予算担当課	下水道管理センター
工 事 名	令和4年度 鎌田御仮家地内下水道本管布設替工事		
概 要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	小林土木(株) (0000500023)	16,500,000	辞退	
2	福新建設(株) (0000500069)	16,200,000	辞退	
3	(株)日新土建 (0000500058)	辞退		
4	広成建設(株) (0000500237)	16,220,000	辞退	
5	安西土木(株) (0000500003)	16,200,000	辞退	
6	(株)大内建設 (0000500006)	16,800,000	辞退	
7	(株)紺野工務所 (0000500024)	16,200,000	辞退	
8	(有)共栄建設 (0000501378)	16,500,000	辞退	
9	(株)瀬川建設 (0000500040)	16,330,000	辞退	
10	(株)北斗建設 (0000500073)	17,600,000	15,800,000	
11	(有)山一建設 (0000500284)	16,220,000	辞退	
12	信陵建設(株) (0000500036)	15,900,000	落札 15,700,000	

契 約 人	福島市飯坂町字月崎町11番地の4 信陵建設(株) 代表取締役 斎藤 孝裕					542-4048		
指名月日	令和 4年 8月22日		閲覧月日	令和 4年 8月25日から 令和 4年 8月25日まで				
入札月日	令和 4年 9月 1日		契約月日	令和 4年 9月 6日				
予定価格	17,354,700円		契約金額	17,270,000円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 4年 9月 6日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①		
	竣工			②		②		
	令和 5年 1月31日			③		③		
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5041000200	予算担当課	生涯学習課
工 事 名	こむこむ館3階天井・壁等災害復旧工事（令和4年福島県沖地震関連）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	佐藤工業(株) (0000500030)	辞退		
2	菅野建設(株) (0000500338)	辞退		
3	(株)安藤組 (0000500326)	辞退		
4	(株)古俣工務店 (0000500343)	辞退		
5	(株)亀岡工務店 (0000500016)	辞退		
6	(株)大丸工務店 (0000500356)	5,000,000	辞退	
7	亀谷建設(株) (0000500336)	4,500,000	4,470,000	
8	安斎建設(株) (0000500325)	辞退		

契 約 人	不 調				
指名月日	令和 4年 8月 22日		閲覧月日	令和 4年 8月 25日から 令和 4年 8月 25日まで	
入札月日	令和 4年 9月 1日		契約月日	令和 4年 9月 6日	
			契約金額	0 円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 4年 9月 6日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日
	竣工			②	
	令和 4年 10月 28日			③	
備 考					

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5041000201	予算担当課	道路保全課
工 事 名	市道入江町・桜木町線 誘導標示設置工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	福島ライン(有) (0000500280)	欠席		
2	光和産業(株) (0000501188)	辞退		
3	(株)シンワ (0000501191)	辞退		
4	道路産業(有) (0000501195)	辞退		
5	福島交安(株) (0000501198)	辞退		
6	(株)リンペイ (0000501203)	辞退		
7	(株)テクノロード (0000501398)	辞退		

契 約 人	不 成 立				
指 名 月 日	令和 4 年 8 月 2 2 日		閲 覧 月 日	令和 4 年 8 月 2 5 日 から 令和 4 年 8 月 2 5 日 まで	
入 札 月 日	令和 4 年 9 月 1 日		契 約 月 日	令和 4 年 9 月 6 日	
			契 約 金 額	0 円	
変 更 工 事 価 格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着 工		変 更 後 履 行 期 限	①	増 減 額
	令 和 4 年 9 月 6 日			②	
	竣 工			③	
	令 和 4 年 1 1 月 2 5 日				
備 考					