入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０４１０００１８３	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	清水小学校屋上防水及び北校舎等外壁改修工事		
概　　要	工事Ⅲ型制限付一般競争入札 事後公表 低入札価格調査		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　考
1	㈱ニーズ (0000502006)	辞退		
2	㈱梅津工業 (0000500329)	落札 119,000,000		

契 約 人	福島市上名倉字草深内４８番地の１ ㈱梅津工業 代表取締役　梅津　寿光　　593-3102				
資格確認月日	令和　４年　９月　５日	閲覧月日	令和　４年　８月　９日から 令和　４年　８月２４日まで		
入札月日	令和　４年　９月１４日	契約月日	令和　４年　９月１６日		
予定価格	１３８，３８０，０００ 円	契約金額	１３０，９００，０００ 円		
変更工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変更契約額	①　円 ②　円 ③　円	増減額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　４年　９月１６日 竣工 令和　５年　３月１７日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日	① ② ③
備　　考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０４１０００１８４	予算担当課	管財課
工 事 名	飯野支所複合化整備工事（建築工事）２工区		
概　　要	工事Ⅲ型制限付一般競争入札 事後公表 低入札価格調査		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　考
1	古俣工務店・安斎建設特定建設工事共同企業　体　代表者　㈱古俣工務店　(0000502311)	落札 111,000,000		

契 約 人	福島市鳥谷野字扇田１番地の１ 古俣工務店・安斎建設特定建設工事共同企業体　代表者　㈱古俣工務店 代表取締役　古俣　猛　　545-1211		
資格確認月日	令和　４年　９月　５日	閲覧月日	令和　４年　８月　９日から 令和　４年　８月２４日まで
入札月日	令和　４年　９月１４日	契約月日	令和　４年　９月１６日
予定価格	１２２，９８０，０００ 円	契約金額	１２２，１００，０００ 円

変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契 約 額	①　円 ②　円 ③　円	増 減 額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　４年　９月１６日 竣工 令和　５年　３月１７日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　日	① ② ③
備　考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０４１０００１８５	予算担当課	下水道総務課
工 事 名	令和４年度　町庭坂堀河町汚水準幹線管渠布設工事（第６工区）		
概　　要	工事Ｉ型制限付一般競争入札 事後公表 最低制限価格		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　考
1	広成建設㈱ (0000500237)	落札 31,000,000		
2	㈱日新土建 (0000500058)	31,270,000		

契 約 人	福島市瀬上町字西北川原５５番地の１ 広成建設㈱ 代表取締役　小形　慎一郎　　553-9351				
資格確認月日	令和　４年　９月　５日	閲覧月日	令和　４年　８月　９日から 令和　４年　８月２４日まで		
入札月日	令和　４年　９月１４日	契約月日	令和　４年　９月１６日		
予定価格	３４，３１３，４００ 円	契約金額	３４，１００，０００ 円		
変更工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変更契約額	①　円 ②　円 ③　円	増減額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　４年　９月１６日 竣工 令和　５年　２月２８日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日	① ② ③
備　　考					