

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000026	予算担当課	ごみ減量推進課
工事名	八幡公衆便所解体工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	阿部建材工業(株) (0000500002)	4,550,000		
2	松崎建設(株) (0000500370)	辞退		
3	(有)小林組 (0000500245)	4,100,000		
4	(有)エヌオーエー (0000502048)	落札 2,620,000		
5	(株)黒澤工務店 (0000500341)	辞退		
6	守工業(株) (0000500998)	辞退		
7	(株)柿沼工務店 (0000502119)	欠席		
8	(株)ヤスタ創建 (0000501497)	辞退		

契約人	福島市大森字西ノ内85番地の2 (有)エヌオーエー 代表取締役 阿部 則夫 539-7144				
指名月日	令和 5年 5月 8日	閲覧月日	令和 5年 5月 11日から 令和 5年 5月 11日まで		
入札月日	令和 5年 5月 18日	契約月日	令和 5年 5月 23日		
予定価格	3,102,000円		契約金額	2,882,000円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	令和 5年 5月 23日				②
	竣工				③
	令和 5年 8月 25日				
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000027	予算担当課	道路保全課
工事名	市道小浜線 道路路肩修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	4,400,000		
2	大佐藤建設(有) (0000501778)	4,500,000		
3	(有)松本建設 (0000501781)	4,700,000		
4	(有)酒田工業 (0000500227)	4,800,000		
5	(有)寺島重機工業 (0000501779)	4,450,000		
6	(株)渡政建設 (0000501783)	4,610,000		
7	(株)松崎建材 (0000500106)	落札 4,340,000		
8	(株)大河内建設 (0000501780)	4,470,000		

契約人	福島市松川町沼袋字北原98番地の4 (株)松崎建材 代表取締役 松崎 一弥 567-3129							
指名月日	令和 5年 5月 8日	閲覧月日	令和 5年 5月 11日から 令和 5年 5月 11日まで					
入札月日	令和 5年 5月 18日	契約月日	令和 5年 5月 23日					
予定価格	4,811,400円		契約金額	4,774,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年 5月 23日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 5年 9月 29日							
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000028	予算担当課	道路保全課
工事名	道路メンテナンス事業 市道野地・東吾妻線（野地橋）橋梁補修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)小野工業所 (0000500013)	辞退		
2	寿建設(株) (0000500022)	23,400,000		
3	(株)尾形建設 (0000500009)	落札 21,650,000		
4	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	23,300,000		
5	ノオコー建設(株) (0000500061)	22,880,000		
6	協三工業(株) (0000500989)	辞退		
7	東開工業(株) (0000500991)	23,500,000		
8	多田建設(株) (0000500046)	23,000,000		
9	小林土木(株) (0000500023)	22,900,000		
10	(株)日新土建 (0000500058)	辞退		

契約人	福島市佐原字下林16番地1 (株)尾形建設 代表取締役 尾形 一人			593-2262				
指名月日	令和 5年 5月 8日	閲覧月日	令和 5年 5月 11日から 令和 5年 5月 11日まで					
入札月日	令和 5年 5月 18日	契約月日	令和 5年 5月 23日					
予定価格	24,986,500円		契約金額	23,815,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年 5月 23日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 5年 12月 14日							
備考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5051000029	予算担当課	道路保全課
工 事 名	市道南町・浅川線 道路舗装修繕工事		
概 要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (0000500054)	5,400,000		
2	(株)半澤工務店 (0000500062)	5,500,000		
3	一新建設(株) (0000500004)	5,400,000		
4	大宝建設(株) (0000500041)	5,300,000		
5	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	5,580,000		
6	(有)大富建設 (0000500048)	5,400,000		
7	大和工業(株) (0000500050)	5,600,000		
8	(有)尾形工務所 (0000500010)	落札 5,250,000		

契約人	福島市伏拝字沼ノ上2番地の453 (有)尾形工務所 代表取締役 尾形 和行 549-3403							
指名月日	令和 5年 5月 8日	閲覧月日	令和 5年 5月 11日から 令和 5年 5月 11日まで					
入札月日	令和 5年 5月 18日	契約月日	令和 5年 5月 23日					
予定価格	5,866,300円		契約金額	5,775,000円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	令和 5年 5月 23日	変 更 後 履 行 期 限	①	変更契約 月 日	①	①	
	竣工			②		②		
	令和 5年 8月 31日			③		③		
備 考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000030	予算担当課	道路建設課
工事名	市道 北沢又8号線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)日新土建 (0000500058)	辞退		
2	小林土木(株) (0000500023)	辞退		
3	安西土木(株) (0000500003)	7,300,000		
4	八島建設工業(株) (0000501289)	7,520,000		
5	後藤土木(株) (0000500027)	7,300,000		
6	(有)山一建設 (0000500284)	落札 7,200,000		
7	(株)キスキ (0000502117)	7,500,000		
8	(株)北斗建設 (0000500073)	7,966,000		

契約人	福島市笹谷字橋本1番地 (有)山一建設 代表取締役 佐藤 一馬			557-6425				
指名月日	令和 5年 5月 8日	閲覧月日	令和 5年 5月 11日から 令和 5年 5月 11日まで					
入札月日	令和 5年 5月 18日	契約月日	令和 5年 5月 23日					
予定価格	7,966,200円		契約金額	7,920,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年 5月 23日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 5年 8月 25日							
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000031	予算担当課	道路建設課
工事名	市道 沖町・櫛町線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	ノオコー建設(株) (0000500061)	2,150,000		
2	(有)モ子子建設 (0000500078)	欠席		
3	(有)広和建设 (0000500020)	2,380,000		
4	(有)前畑 (0000500250)	2,210,000		
5	和合建設工業(株) (0000500083)	落札 1,800,000		

契約人	福島市渡利字越沢5番地 和合建設工業(株) 代表取締役 齋藤 徹			521-1649				
指名月日	令和 5年 5月 8日	閲覧月日	令和 5年 5月 11日から 令和 5年 5月 11日まで					
入札月日	令和 5年 5月 18日	契約月日	令和 5年 5月 23日					
予定価格	1,988,800円		契約金額	1,980,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年 5月 23日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 5年 8月 31日							
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000032	予算担当課	道路建設課
工事名	市道 上古屋・雌立線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)小野工業所 (0000500013)	辞退		
2	(有)交友会建設 (0000500019)	5,200,000		
3	(株)尾形建設 (0000500009)	5,050,000		
4	(株)ヤスタ創建 (0000501497)	5,190,000		
5	後藤土木(株) (0000500027)	落札 4,900,000		
6	(株)斎藤建設工業所 (0000500029)	4,980,000		
7	八島建設工業(株) (0000501289)	5,200,000		
8	尾形工業(株) (0000500011)	4,970,000		

契約人	福島市桜本字北刈野1番地の26 後藤土木(株) 代表取締役 後藤 善三			591-3095				
指名月日	令和 5年 5月 8日	閲覧月日	令和 5年 5月 11日から 令和 5年 5月 11日まで					
入札月日	令和 5年 5月 18日	契約月日	令和 5年 5月 23日					
予定価格	5,406,500円		契約金額	5,390,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年 5月 23日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 5年 9月 29日							
備考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5051000033	予算担当課	住宅政策課
工 事 名	信夫山公園茶屋撤去工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	阿部建材工業(株) (0000500002)	4,013,000		
2	(株)ニーズ (0000502006)	辞退		
3	(有)小林組 (0000500245)	辞退		
4	安斎建設(株) (0000500325)	辞退		
5	(有)エヌオーエー (0000502048)	3,760,000		
6	丸良建設(株) (0000501580)	辞退		
7	(有)青木建業所 (0000500323)	辞退		
8	(株)ヤスタ創建 (0000501497)	辞退		

契 約 人	福島市大森字西ノ内85番地の2 (有)エヌオーエー 代表取締役 阿部 則夫 539-7144				
指名月日	令和 5年 5月 8日		閲覧月日	令和 5年 5月 11日から 令和 5年 5月 11日まで	
入札月日	令和 5年 5月 18日		契約月日	令和 5年 5月 23日	
予定価格	5,440,600 円		契約金額	4,136,000 円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 5年 5月 23日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日
	竣工			②	
	令和 5年 9月 29日			③	
備 考					