

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5051000050	予算担当課	商工業振興課
工 事 名	西部勤労者研修センター空調機改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有)荒井設備工業所 (0000500797)	欠席		
2	(株)小栗設備工業所 (0000500803)	9,800,000	辞退	
3	協栄設備(株) (0000500805)	9,650,000	9,400,000	
4	倉島設備(株) (0000500808)	9,700,000	辞退	
5	(株)新設備工業所 (0000500812)	9,600,000	9,450,000	
6	日新配管工事(株) (0000500824)	9,500,000	9,300,000	
7	(有)武藤工務所 (0000500836)	9,780,000	辞退	
8	(株)フクセツ (0000501753)	9,730,000	辞退	
9	(有)ヤマト設備 (0000501764)	9,770,000	辞退	

契 約 人	不 調				
指名月日	令和 5年 5月 22日		閲覧月日	令和 5年 5月 25日から 令和 5年 5月 25日まで	
入札月日	令和 5年 6月 1日		契約月日	令和 5年 6月 6日	
			契約金額	0 円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 5年 6月 6日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日
	竣工			②	
	令和 5年 12月 6日			③	
備 考					

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5051000051	予算担当課	観光交流推進室
工 事 名	筑前源泉改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)福島総合エンジニア (0000500367)	3,855,000	辞退	
2	安斎設備工業(株) (0000500798)	3,510,000	3,350,000	
3	大久保配管工業(株) (0000500802)	3,640,000	3,400,000	
4	(株)高橋設備工業所 (0000500814)	3,800,000	辞退	
5	第一温調工業(株) (0000500816)	3,620,000	辞退	
6	文化設備工業(株) (0000500834)	3,750,000	辞退	
7	(株)協和衛研興業 (0000500940)	3,700,000	辞退	

契 約 人	不 調				
指名月日	令和 5年 5月 22日		閲覧月日	令和 5年 5月 25日から 令和 5年 5月 25日まで	
入札月日	令和 5年 6月 1日		契約月日	令和 5年 6月 6日	
			契約金額	0 円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 5年 6月 6日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日
	竣工			②	
	令和 5年 9月 29日			③	
備 考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000052	予算担当課	道路保全課
工事名	防災・安全交付金事業 市道南向台・黒岩線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	17,900,000		
2	安齋土木(株) (0000501784)	17,800,000		
3	ノオコー建設(株) (0000500061)	17,750,000		
4	大宝建設(株) (0000500041)	落札 17,300,000		
5	(有)大富建設 (0000500048)	17,710,000		
6	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	17,850,000		
7	和合建設工業(株) (0000500083)	17,800,000		
8	大和工業(株) (0000500050)	18,000,000		
9	(有)広和建設 (0000500020)	17,900,000		
10	(有)酒田工業 (0000500227)	17,800,000		
11	(有)尾形工務所 (0000500010)	17,600,000		
12	(株)加藤組 (0000500014)	17,800,000		

契約人	福島市太平寺字堰ノ上35番地の3 大宝建設(株) 代表取締役 渡邊 敬清			545-5521				
指名月日	令和 5年 5月 22日	閲覧月日	令和 5年 5月 25日から 令和 5年 5月 25日まで					
入札月日	令和 5年 6月 1日	契約月日	令和 5年 6月 6日					
予定価格	19,276,400円		契約金額	19,030,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年 6月 6日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 5年 10月 31日								
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000053	予算担当課	道路保全課
工事名	市道足王前・地蔵原線道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (0000500054)	4,470,000		
2	(有)交友会建設 (0000500019)	落札 4,300,000		
3	(株)尾形建設 (0000500009)	4,570,000		
4	(株)半澤工務店 (0000500062)	4,600,000		
5	一新建設(株) (0000500004)	4,480,000		
6	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	4,550,000		
7	尾形工業(株) (0000500011)	辞退		

契約人	福島市荒井字北峠原10番地 (有)交友会建設 代表取締役 阿部 友弘			593-1538				
指名月日	令和 5年 5月 22日	閲覧月日	令和 5年 5月 25日から 令和 5年 5月 25日まで					
入札月日	令和 5年 6月 1日	契約月日	令和 5年 6月 6日					
予定価格	4,821,300円		契約金額	4,730,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年 6月 6日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 5年 9月 15日							
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000054	予算担当課	道路建設課
工事名	市道 道下・峯道線道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	落札 9,850,000		
2	大宝建設(株) (0000500041)	辞退		
3	大佐藤建設(有) (0000501778)	辞退		
4	(有)松本建設 (0000501781)	辞退		
5	大和工業(株) (0000500050)	10,700,000		
6	(有)酒田工業 (0000500227)	10,820,000		
7	(有)尾形工務所 (0000500010)	辞退		
8	(株)テクノサイコー (0000502111)	10,500,000		
9	(株)加藤組 (0000500014)	10,950,000		
10	(株)松崎建材 (0000500106)	辞退		

契約人	福島市松川町浅川字包崎22番地の1 (株)丸立渡辺組 代表取締役 渡辺 政二			567-3333				
指名月日	令和 5年 5月 22日	閲覧月日	令和 5年 5月 25日から 令和 5年 5月 25日まで					
入札月日	令和 5年 6月 1日	契約月日	令和 5年 6月 6日					
予定価格	11,435,600円		契約金額	10,835,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年 6月 6日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 5年 11月 30日							
備考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5051000055	予算担当課	道路建設課
工 事 名	市道 上屋敷・向小屋線 道路改良工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	多田建設(株) (0000500046)	1,850,000		
2	(有)広和建設 (0000500020)	1,920,000		
3	(有)前畑 (0000500250)	1,950,000		
4	(有)モ子子建設 (0000500078)	欠席		
5	(有)八巻建設 (0000500080)	落札 1,780,000		
6	(有)北美建設 (0000501286)	1,860,000		

契 約 人	福島市岡部字中条71番地の2 (有)八巻建設 代表取締役 八巻 玖美 534-4613				
指名月日	令和 5年 5月22日	閲覧月日	令和 5年 5月25日から 令和 5年 5月25日まで		
入札月日	令和 5年 6月 1日	契約月日	令和 5年 6月 6日		
予定価格	2,029,500 円	契約金額	1,958,000 円		
変 更 工事価格	① 円	変 更 契 約 額	① 円	増 減 額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履 行 期 間	着工 令和 5年 6月 6日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①
	竣工 令和 5年 9月13日		②		②
			③		③
備 考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000056	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和5年度 流域関連公共下水道管渠布設工事（起-11）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)広和建设 (0000500020)	3,620,000	辞退	
2	(有)大富建設 (0000500048)	3,530,000	3,380,000	
3	大和工業(株) (0000500050)	3,400,000	落札 3,200,000	
4	東信建設(株) (0000500054)	3,600,000	辞退	
5	(株)半澤工務店 (0000500062)	3,600,000	辞退	
6	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	3,550,000	辞退	
7	和合建設工業(株) (0000500083)	3,600,000	辞退	

契約人	福島市松川町沼袋字北362番地の4 大和工業(株) 代表取締役 半沢 行雄				567-3861
指名月日	令和 5年 5月22日		閲覧月日	令和 5年 5月25日から 令和 5年 5月25日まで	
入札月日	令和 5年 6月 1日		契約月日	令和 5年 6月 6日	
予定価格	3,672,900円		契約金額	3,520,000円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	令和 5年 6月 6日				②
	竣工				③
	令和 5年 9月29日				
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000057	予算担当課	下水道管理センター
工事名	令和5年度 山口地区農業集落排水処理施設ばっ気攪拌装置更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)中川工業所 (0000500992)	17,850,000		
2	(株)エフエー機工 (0000501435)	20,690,000		
3	(株)高槻 (0000501327)	21,300,000		
4	(株)コスモ・エンジニアリング (0000501153)	21,740,000		
5	萱場工業(株) 福島支店 (0000500865)	18,870,000		
6	東北機電工業(株) 福島営業所 (0000501004)	21,000,000		
7	東北藤吉工業(株) 福島支店 (0000500902)	辞退		
8	(株)ニノテック (0000500600)	21,480,000		
9	前澤工業(株) 東北支店 (0000501104)	辞退		
10	(株)石垣 東北支店 (0000500861)	欠席		
11	(株)翼水エンジニア (0000500855)	落札 16,600,000		
12	三栄商工(株) (0000500845)	19,440,000		

契約人	郡山市鳴神一丁目81番地の3 (株)翼水エンジニア 代表取締役 矢部 正一			024-952-3616				
指名月日	令和 5年 5月22日		閲覧月日	令和 5年 5月25日から 令和 5年 5月25日まで				
入札月日	令和 5年 6月 1日		契約月日	令和 5年 6月 6日				
予定価格	19,918,800円		契約金額	18,260,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年 6月 6日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 5年 12月 15日								
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000058	予算担当課	下水道管理センター
工事名	令和5年度 南沢又1号マンホールポンプ更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)中川工業所 (0000500992)	12,280,000		
2	(株)エフエー機工 (0000501435)	15,350,000		
3	(株)ウォーターエージェンシー 福島オペレーションセンター福島営業所 (0000500445)	16,200,000		
4	萱場工業(株) 福島支店 (0000500865)	12,380,000		
5	東北機電工業(株) 福島営業所 (0000501004)	12,180,000		
6	東北藤吉工業(株) 福島支店 (0000500902)	辞退		
7	(株)ニノテック (0000500600)	12,330,000		
8	協業組合アクアテック栗原 (0000502000)	15,300,000		
9	(株)明電舎 東北支店 (0000500687)	辞退		
10	(株)荏原製作所 東北支社 (0000501017)	辞退		
11	新明和工業(株) 流体事業部営業本部東北支店 (0000501125)	13,750,000		
12	(株)南東北クボタ 福島支店 (0000501005)	落札 11,800,000		

契約人	郡山市日和田町高倉字杉下16番地の1 (株)南東北クボタ 福島支店 支店長 佐藤 一史			024-958-4444					
指名月日	令和 5年 5月22日	閲覧月日	令和 5年 5月25日から 令和 5年 5月25日まで						
入札月日	令和 5年 6月 1日	契約月日	令和 5年 6月 6日						
予定価格	14,181,200円		契約金額	12,980,000円					
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円	
	②	円		②	円		②	円	
	③	円		③	円		③	円	
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①	①	①		
	令和 5年 6月 6日							②	②
	竣工 令和 6年 2月29日								
備考									

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5051000059	予算担当課	下水道管理センター
工 事 名	令和5年度 下梁汚水中継ポンプ場汚水ポンプ用電動仕切弁更新工事		
概 要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)中川工業所 (0000500992)	8,650,000		
2	(株)エフエー機工 (0000501435)	8,790,000		
3	(株)高槻 (0000501327)	8,900,000		
4	(株)コスモ・エンジニアリング (0000501153)	8,830,000		
5	(株)ウォーターエージェンシー 福島オペレーションセンター福島営業所 (0000500445)	8,860,000		
6	東北機電工業(株) 福島営業所 (0000501004)	8,720,000		
7	東北藤吉工業(株) 福島支店 (0000500902)	辞退		
8	(株)翼水エンジニア (0000500855)	8,620,000		
9	三栄商工(株) (0000500845)	落札 8,500,000		

契 約 人	郡山市水門町168番地 三栄商工(株) 代表取締役 金澤 三郎			024-943-1040	
指名月日	令和 5年 5月22日	閲覧月日	令和 5年 5月25日から 令和 5年 5月25日まで		
入札月日	令和 5年 6月 1日	契約月日	令和 5年 6月 6日		
予定価格	9,553,500 円		契約金額	9,350,000 円	
変 更 工事価格	① 円	変 更 契 約 額	① 円	増 減 額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履 行 期 間	着工 令和 5年 6月 6日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①
	竣工		②		②
	令和 6年 1月31日		③		③
備 考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5051000060	予算担当課	下水道管理センター
工事名	下水道管理センター 真空遮断器取替工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	広栄電設(株) (0000500561)	4,890,000		
2	(株)佐藤電気商会 (0000500564)	4,550,000		
3	(株)高電 (0000500570)	4,500,000		
4	(株)電工社 (0000500574)	4,380,000		
5	(株)日高電設 (0000500579)	辞退		
6	六洋電気(株) (0000500591)	4,500,000		
7	(株)共電 (0000500698)	5,100,000		
8	(株)齋藤電機 (0000500788)	落札 4,340,000		

契約人	福島市入江町6番21号 (株)齋藤電機 代表取締役 齋藤 高裕			535-0226				
指名月日	令和 5年 5月 22日	閲覧月日	令和 5年 5月 25日から 令和 5年 5月 25日まで					
入札月日	令和 5年 6月 1日	契約月日	令和 5年 6月 6日					
予定価格	4,992,900円		契約金額	4,774,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 5年 6月 6日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 5年 10月 31日							
備考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5051000061	予算担当課	生涯学習課
工 事 名	こむこむ館 中央監視装置無停電電源装置（UPS）更新工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	大槻電設工業(株) (0000500555)	失格 1,700,000		
2	(株)佐藤電気商会 (0000500564)	1,830,000		
3	(株)須南電設 (0000500568)	落札 1,800,000		
4	(株)電工社 (0000500574)	1,850,000		
5	(株)福南電気 (0000500582)	1,850,000		
6	(株)共電 (0000500698)	2,150,000		
7	(株)齋藤電機 (0000500788)	2,100,000		

契 約 人	福島市太平寺字久保27番地 (株)須南電設 代表取締役 渡邊 康之					546-3541		
指名月日	令和 5年 5月 22日		閲覧月日	令和 5年 5月 25日から 令和 5年 5月 25日まで				
入札月日	令和 5年 6月 1日		契約月日	令和 5年 6月 6日				
予定価格	2,145,000 円		契約金額	1,980,000 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 5年 6月 6日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①	①	
	竣工			②		②		
	令和 5年 9月 29日			③		③		
備 考								