

入 札 結 果 (閱 覧 用)

契約番号	5051000082	予算担当課	観光交流推進室
工 事 名	筑前源泉改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	安齋設備工業(株) (0000500798)	決定 3,250,000		

契 約 人	福島市飯坂町字湯沢25番地							
	安齋設備工業(株)							
	代表取締役 安齋 圭一郎				542-4582			
指名月日	令和 5年 6月 1日		現説月日					
見積月日	令和 5年 6月 5日		契約月日	令和 5年 6月 7日				
予定価格	3,641,000円		契約金額	3,575,000円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 5年 6月 7日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①		
	竣工			②		②		
	令和 5年 9月29日			③		③		
備 考	地方自治法施行令第167条の2第1項第8号							