

入札結果（閲覧用）

契約番号	5052000328	予算担当課	文化振興課
委託名	復原民家防虫・防カビ燻蒸処理業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)協和エムザー 福島営業所 (0000600619)	欠席		
2	(有)シェーン・アイエス (0000600934)	欠席		
3	友愛プロサービス(株) (0000600575)	1,480,000		
4	(有)成匡 (0000601118)	1,500,000		
5	東化研(株) (0000602199)	落札 1,290,000		

契約人	福島市田沢字桜台23番地の2 東化研(株) 代表取締役 渡邊 昌彦			573-7219	
指名月日	令和 5年 8月 21日	閲覧月日	令和 5年 8月 24日から 令和 5年 8月 24日まで		
入札月日	令和 5年 8月 31日	契約月日	令和 5年 9月 5日		
		契約金額	1,419,000円		
変更 工事価格	① 円	変更 契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 5年 9月 5日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工 令和 5年 11月 30日		②		②
			③		③
備考					

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5052000329	予算担当課	環境課
委託名	ふくしま環境フェスタ開催業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)福島映像企画 (0000601120)	辞退		
2	(株)大清プロダクション (0000601639)	3,000,000	辞退	
3	(株)アトリエ・オレンジ (0000602151)	辞退		
4	キング印刷(株) (0000601013)	辞退		
5	(株)プランニングA (0000601702)	1,250,000	1,150,000	

契約人	不 調				
指名月日	令和 5年 8月 21日		閲覧月日	令和 5年 8月 24日から 令和 5年 8月 24日まで	
入札月日	令和 5年 8月 31日		契約月日	令和 5年 9月 5日	
			契約金額	0 円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 5年 9月 5日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日
	竣工			②	
	令和 5年 10月 31日			③	
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5052000330	予算担当課	環境課
委託名	令和5年度 自動車交通騒音・振動実態調査業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	エヌエス環境(株) 福島支店 (0000600495)	落札 1,300,000		
2	(株)環境生物化学研究所 福島営業所 (0000600822)	1,600,000		
3	(株)静環検査センター 福島支店 (0000602079)	1,470,000		
4	(株)NSS 福島営業所 (0000602211)	1,400,000		
5	(株)環境測定サービス いわき営業所 (0000602665)	1,600,000		

契約人	郡山市新屋敷1丁目165番地 エヌエス環境(株) 福島支店 支店長 丸井 豊			024-900-8991
指名月日	令和 5年 8月 21日	閲覧月日	令和 5年 8月 24日から 令和 5年 8月 24日まで	
入札月日	令和 5年 8月 31日	契約月日	令和 5年 9月 5日	
		契約金額	1,430,000円	
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 5年 9月 5日 竣工 令和 5年 12月 22日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	5052000333	予算担当課	幼稚園・保育課
委託名	福島市保育施設建築物点検業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)明石設計事務所 (0000600001)	1,580,000		
2	(有)設計組織アーク (0000600132)	辞退		
3	(有)フォルム建築計画 (0000600136)	落札 1,500,000		
4	(有)湧設計 (0000600162)	1,650,000		
5	松本建築設計事務所 (0000601463)	1,620,000		
6	(株)JUST DO IT (0000602390)	1,650,000		

契約人	福島市新町2番11号 (有)フォルム建築計画 代表取締役 安藤 正道			529-5407	
指名月日	令和 5年 8月 21日	閲覧月日	令和 5年 8月 24日から 令和 5年 8月 24日まで		
入札月日	令和 5年 8月 31日	契約月日	令和 5年 9月 5日		
		契約金額	1,650,000円		
変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 5年 9月 5日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和 6年 3月 29日		②		②
			③		③
備考					

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5052000334	予算担当課	河川課
委 託 名	準用河川胡桃川測量業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)阿部測量設計事務所 (0000600184)	5,100,000		
2	(有)安藤測量設計事務所 (0000600185)	5,100,000		
3	(株)佐藤測量設計 (0000600190)	5,100,000		
4	(株)草野測器社 (0000601177)	5,150,000		
5	(株)エースコンサルタント (0000600197)	5,180,000		
6	(株)新和測量 (0000600193)	落札 5,000,000		
7	(株)武田コンサルタント (0000600198)	5,150,000		
8	(株)東亜コンサルタント (0000600108)	5,200,000		
9	(有)興隆測技計画 (0000600393)	5,300,000		

契 約 人	福島市鎌田字鏡田15番地の13 (株)新和測量 代表取締役 高橋 吉市					554-6431		
指名月日	令和 5年 8月 21日		閲覧月日	令和 5年 8月 24日から 令和 5年 8月 24日まで				
入札月日	令和 5年 8月 31日		契約月日	令和 5年 9月 5日				
			契約金額	5,500,000 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 5年 9月 5日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①		
	竣工			②				
	令和 6年 2月 19日			③				
備 考								