

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5052000360	予算担当課	デジタル推進課
委託名	福島市デジタル化推進フォーラム運営業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)福島映像企画 (0000601120)	辞退		
2	(株)大清算プロダクション (0000601639)	2,000,000		
3	(株)オリエンタル・エージェンシー (0000601151)	辞退		
4	(株)MTS&プランニング (0000601951)	落札 1,007,898		
5	(株)アド・プロダクション (0000600729)	1,186,000		
6	(株)マクサムコミュニケーションズ (0000601874)	1,176,000		

契約人	福島市西中央二丁目21番地 (株)MTS&プランニング 代表取締役 藤間 寿郎			533-1611	
指名月日	令和 5年 9月 25日	閲覧月日	令和 5年 9月 28日から 令和 5年 9月 28日まで		
入札月日	令和 5年 10月 5日	契約月日	令和 5年 10月 10日		
		契約金額	1,108,687 円		
変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 5年 10月 10日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和 5年 12月 28日		②		②
			③		③
備考					





## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5052000363	予算担当課	観光交流推進室
委託名	飯坂温泉観光会館非常用発電設備更新工事設計業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)イズミ設計事務所 (0000600003)	2,300,000		
2	(株)エム設備設計事務所 (0000600007)	2,170,000		
3	(有)八島企画設計 (0000600030)	落札 2,100,000		
4	山田設備設計事務所 (0000601148)	2,500,000		
5	(有)企画設計社 (0000602113)	2,300,000		

契約人	福島市北原9番地の28 (有)八島企画設計 代表取締役 八島 一隆			536-3651	
指名月日	令和 5年 9月 25日	閲覧月日	令和 5年 9月 28日から 令和 5年 9月 28日まで		
入札月日	令和 5年 10月 5日	契約月日	令和 5年 10月 10日		
		契約金額	2,310,000円		
変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 5年 10月 10日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和 6年 3月 15日		②		②
			③		③
備考					

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5052000365	予算担当課	農林整備課
委託名	令和5年度 農業水路等長寿命化防災減災事業 熊ノ田2期地区水路改修工事測量設計業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	渡辺エンジニアリング(株) (0000600211)	3,150,000		
2	(株)阿部測量設計事務所 (0000600184)	3,070,000		
3	(有)御堂測量設計事務所 (0000600208)	3,150,000		
4	(有)広和測地 (0000601637)	3,100,000		
5	東邦測地(有) (0000600200)	3,100,000		
6	(有)児玉測量事務所 (0000600188)	3,300,000		
7	(株)大栄測地 (0000600387)	落札 3,000,000		

契約人	福島市松川町字天王原111番地1 (株)大栄測地 代表取締役 武藤 達也			567-5065
指名月日	令和 5年 9月25日	閲覧月日	令和 5年 9月28日から 令和 5年 9月28日まで	
入札月日	令和 5年10月 5日	契約月日	令和 5年10月10日	
		契約金額	3,300,000 円	
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 5年10月10日 竣工 令和 6年 3月15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5052000366	予算担当課	市場管理課
委託名	令和5年度 公設地方卸売市場 深井戸浚渫業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)A水技研 (0000500800)	1,750,000		
2	大久保配管工業(株) (0000500802)	1,980,000		
3	文化設備工業(株) (0000500834)	1,880,000		
4	(株)協和衛研興業 (0000500940)	1,720,000		
5	(株)三本杉ジオテック (0000501263)	1,800,000		
6	(株)高田地研 福島営業所 (0000501272)	落札 1,650,000		

契約人	福島市五老内町9番4号 (株)高田地研 福島営業所 所長 江川 景介			531-1421	
指名月日	令和 5年 9月25日	閲覧月日	令和 5年 9月28日から 令和 5年 9月28日まで		
入札月日	令和 5年10月 5日	契約月日	令和 5年10月10日		
		契約金額	1,815,000円		
変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 5年10月10日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和 6年 2月 9日		②		②
			③		③
備考					



## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5052000368	予算担当課	環境課
委託名	全市放射線量測定業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	渡辺エンジニアリング(株) (0000600211)	8,700,000		
2	(株)阿部測量設計事務所 (0000600184)	8,800,000		
3	(株)佐藤測量設計 (0000600190)	8,700,000		
4	(株)草野測器社 (0000601177)	落札 8,560,000		
5	(株)エースコンサルタント (0000600197)	8,700,000		
6	西友測量設計(株) (0000600194)	8,650,000		
7	(株)新和測量 (0000600193)	8,600,000		
8	(有)福陽コンサルタント (0000600206)	8,620,000		
9	旭測地(株) (0000600182)	8,660,000		
10	牛坂測量(有) (0000600186)	8,750,000		

契約人	福島市鎌田字卸町23番地の16 (株)草野測器社 代表取締役 草野 智樹 554-2221				
指名月日	令和 5年 9月 25日	閲覧月日	令和 5年 9月 28日から 令和 5年 9月 28日まで		
入札月日	令和 5年 10月 5日	契約月日	令和 5年 10月 10日		
		契約金額	9,416,000円		
変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 5年 10月 10日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和 6年 1月 19日		②		②
			③		③
備考					

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5052000369	予算担当課	道路建設課
委託名	令和5年度 社総金 市道北沢又・丸子線道路改良建物等調査算定業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)高橋不動産鑑定事務所 (0000600480)	辞退		
2	(株)北陽不動産鑑定事務所 (0000600487)	4,200,000		
3	(株)東都不動産補償コンサル研究所 (0000600520)	4,210,000		
4	(株)東友東亜技術コンサルタント (0000600996)	落札 4,070,000		
5	(株)福島調査設計 (0000600486)	4,200,000		
6	(株)東北補償コンサルタント (0000600482)	4,200,000		
7	福島県建設業協同組合 (0000600485)	4,200,000		

契約人	福島市曾根田町7番31号 (株)東友東亜技術コンサルタント 代表取締役 安藤 和幸			533-2333	
指名月日	令和 5年 9月25日	閲覧月日	令和 5年 9月28日から 令和 5年 9月28日まで		
入札月日	令和 5年10月 5日	契約月日	令和 5年10月10日		
		契約金額	4,477,000円		
変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 5年10月10日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工 令和 6年 2月29日		②		②
			③		③
備考					

# 入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5052000370	予算担当課	道路建設課
委 託 名	市道穴田・大館線 道路改良測量設計業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)佐藤測量設計 (0000600190)	2,400,000		
2	(有)児玉測量事務所 (0000600188)	2,400,000		
3	(株)草野測器社 (0000601177)	2,400,000		
4	(株)エースコンサルタント (0000600197)	2,600,000		
5	西友測量設計(株) (0000600194)	2,300,000		
6	(株)新和測量 (0000600193)	2,300,000		
7	旭測地(株) (0000600182)	2,270,000		
8	(株)東亜コンサルタント (0000600108)	落札 2,000,000		

契 約 人	福島市南矢野目字向原23番地の12 (株)東亜コンサルタント 代表取締役 阿部 邦明					552-2070		
指名月日	令和 5年 9月25日		閲覧月日	令和 5年 9月28日から 令和 5年 9月28日まで				
入札月日	令和 5年10月 5日		契約月日	令和 5年10月10日				
			契約金額	2,200,000 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 5年10月10日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①		
	竣工			②		②		
	令和 6年 2月29日			③		③		
備 考								

# 入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5052000371	予算担当課	下水道総務課
委 託 名	令和5年度堀河終末処理場管理棟耐震補強基本設計業務委託		
概 要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)大野建築設計事務所 (0000600009)	3,850,000		
2	(株)小島建築設計事務所 (0000600010)	3,640,000		
3	(有)造建築事務所 (0000600021)	3,650,000		
4	(株)田中建築設計事務所 (0000600022)	落札 3,600,000		
5	(株)田畑建築設計事務所 (0000600023)	3,800,000		
6	(株)平木建築設計事務所 (0000600025)	3,750,000		
7	佐久間秀一級建築士事務所 (0000601559)	3,750,000		

契 約 人	福島市成川字成田口16番地の9 (株)田中建築設計事務所 代表取締役 田中 幸吉					545-1965		
指名月日	令和 5年 9月25日		閲覧月日	令和 5年 9月28日から 令和 5年 9月28日まで				
入札月日	令和 5年10月 5日		契約月日	令和 5年10月10日				
			契約金額	3,960,000 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 5年10月10日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①		
	竣工			②		②		
	令和 6年 3月29日			③		③		
備 考								

# 入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5052000372	予算担当課	こども政策課
委 託 名	児童センター建築物点検（建築基準法第12条第2項）及び設備点検（同条第4項）業務委託		
概 要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)イガラシ建築設計室 (0000600002)	1,970,000		
2	(有)桂建築設計事務所 (0000600011)	1,920,000		
3	(有)小坂建築設計工房 (0000600012)	1,930,000		
4	(株)ボーダレス総合計画事務所 (0000600020)	落札 1,900,000		
5	ヒルカワ建築設計事務所 (0000600026)	1,930,000		
6	(有)みさわ建築設計事務所 (0000600028)	1,930,000		
7	(株)JUST DO IT (0000602390)	1,980,000		

契約人	福島市岡部字高畑1番地 (株)ボーダレス総合計画事務所 代表取締役 鈴木 勇人			535-1166	
指名月日	令和 5年 9月 25日	閲覧月日	令和 5年 9月 28日から 令和 5年 9月 28日まで		
入札月日	令和 5年 10月 5日	契約月日	令和 5年 10月 10日		
		契約金額	2,090,000 円		
変 更 工事価格	① 円	変 更 契 約 額	① 円	増 減 額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履 行 期 間	着工 令和 5年 10月 10日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①
	竣工		②		②
	令和 6年 2月 29日		③		③
備 考					

# 入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5052000373	予算担当課	幼稚園・保育課
委 託 名	もりあい認定こども園（仮称）整備事業 用地測量業務委託		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	渡辺エンジニアリング(株) (0000600211)	落札 4,750,000		
2	(株)阿部測量設計事務所 (0000600184)	4,820,000		
3	東邦測地(有) (0000600200)	4,850,000		
4	(有)安藤測量設計事務所 (0000600185)	4,870,000		
5	(有)児玉測量事務所 (0000600188)	4,900,000		
6	(株)エースコンサルタント (0000600197)	4,850,000		
7	旭測地(株) (0000600182)	4,790,000		
8	(有)興隆測技計画 (0000600393)	4,900,000		
9	(株)渡辺コンサルタンツ (0000600419)	4,850,000		

契 約 人	福島市野田町七丁目4番69号 渡辺エンジニアリング(株) 代表取締役 重野 龍勇			535-2221	
指名月日	令和 5年 9月25日	閲覧月日	令和 5年 9月28日から 令和 5年 9月28日まで		
入札月日	令和 5年10月 5日	契約月日	令和 5年10月10日		
		契約金額	5,225,000 円		
変 更 工事価格	① 円	変 更 契 約 額	① 円	増 減 額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履 行 期 間	着工 令和 5年10月10日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①
	竣工		②		②
	令和 6年 3月15日		③		③
備 考					

# 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

契約番号	5052000374	予算担当課	選挙管理委員会事務局
委 託 名	福島県議会議員一般選挙ポスター掲示場設置等業務委託		
概 要			

No.	商号又は名称	第 1 回	第 2 回	備考
1	(株)亀岡工務店 (0000500016)	13,350,000		
2	(株)シンワ (0000501191)	14,140,000		
3	旭産業(株) (0000501184)	落札 13,207,000		
4	(株)リンペイ (0000501203)	14,200,000		
5	光和産業(株) (0000501188)	14,000,000		
6	福島交安(株) (0000501198)	14,100,000		
7	阿部建材工業(株) (0000500002)	14,800,000		
8	(株)ハセガワーク (0000602657)	13,500,000		

契 約 人	福島市太平寺字堰ノ上20番地 旭産業(株) 代表取締役 宍戸 弘樹					546-3346		
指名月日	令和 5年 9月25日		閲覧月日	令和 5年 9月28日から 令和 5年 9月28日まで				
入札月日	令和 5年10月 5日		契約月日	令和 5年10月10日				
			契約金額	14,527,700 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 5年10月10日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①		
	竣工			②		②		
	令和 5年11月21日			③		③		
備 考								