

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010001	予算担当課	教育総務課
工事名	西信中学校南校舎特別教室他改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	菅野建設(株) (500338)	辞退		
2	株安藤組 (500326)	16,500,000	辞退	
3	株晃建設 (500364)	辞退		
4	株大丸工務店 (500356)	辞退		
5	株亀谷建設(株) (500336)	辞退		
6	株梅津工業 (500329)	17,600,000	辞退	
7	株亀岡工務店 (500016)	15,400,000	15,000,000	
8	株黒澤工務店 (500341)	辞退		
9	新広建設(株) (500348)	16,500,000	辞退	
10	株穴戸工務店 (500346)	16,800,000	辞退	
11	ワタヨシ建設(株) (500376)	17,000,000	辞退	

契約人	不成立						
指名月日	平成30年 3月 19日		現説月日	平成30年 3月 29日			
入札月日	平成30年 4月 3日		契約月日				
			契約金額	0円			
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円		
	②	円		②	円		
	③	円		③	円		
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		
	平成30年 4月 5日					②	②
	竣工					③	③
平成30年 8月 3日							
備考							

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010002	予算担当課	道路保全課
工事名	市道館屋敷・祭田線 道路側溝修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	寿建設(株) (500022)	辞退		
2	広成建設(株) (500237)	落札 5,800,000		
3	八巻興業(株) (500081)	6,000,000		
4	榊紺野工務所 (500024)	6,100,000		
5	株エヌティイーエス (500257)	6,100,000		
6	株大内建設 (500006)	5,980,000		
7	福交建設(株) (500064)	欠席		
8	株瀬川建設 (500040)	6,230,000		

契約人	福島市宮代字宝田前2番地の11 広成建設(株) 代表取締役 小形 慎一郎			553-9351
指名月日	平成30年 3月 19日	現説月日	平成30年 3月 29日	
入札月日	平成30年 4月 3日	契約月日	平成30年 4月 5日	
予定価格	6,746,760円		契約金額	6,264,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 4月 5日 竣工 平成30年 6月 8日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010003	予算担当課	農林整備課
工事名	平成30年度 施設維持 大波城前地区水路修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (500046)	4,660,000		
2	有モチヂ建設 (500078)	4,710,000		
3	有前畑 (500250)	4,970,000		
4	有北美建設 (501286)	4,850,000		
5	有八巻建設 (500080)	落札 4,570,000		
6	吾妻工業(有) (502060)	無効		
7	有しのぶ建設 (500025)	4,800,000		

契約人	福島市岡部字中条71番地の2 有八巻建設 代表取締役 八巻 玖美 534-4613		
指名月日	平成30年 3月 19日	現説月日	平成30年 3月 29日
入札月日	平成30年 4月 3日	契約月日	平成30年 4月 5日
予定価格	4,995,000円	契約金額	4,935,600円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 4月 5日 竣工 平成30年 7月 13日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		