





## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43020115	予算担当課	除染企画課
委託名	平成30年度 空間線量率等測定業務委託（中央東地区仮置場）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	有佐藤測量設計事務所 (600190)	4,340,000		
2	有児玉測量事務所 (600188)	4,500,000		
3	旭測地(株) (600182)	4,380,000		
4	株武田コンサルタント (600198)	4,500,000		
5	有信夫コンサルタント (600192)	4,330,000		
6	株大栄測地 (600387)	落札 4,300,000		
7	有高梨測量設計事務所 (600196)	4,430,000		

契約人	福島市松川町字天王原111番地1 株大栄測地 代表取締役 武藤 達也			567-5065
指名月日	平成30年 5月 11日	現説月日	平成30年 5月 16日	
入札月日	平成30年 5月 23日	契約月日	平成30年 5月 29日	
		契約金額	4,644,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 5月 29日 竣工 平成31年 3月 29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43020116	予算担当課	除染企画課
委託名	平成30年度 空間線量率等測定業務委託（中央東地区第2仮置場）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	渡辺エンジニアリング(株) (600211)	5,850,000		
2	株阿部測量設計事務所 (600184)	5,900,000		
3	有佐藤測量設計事務所 (600190)	5,780,000		
4	有児玉測量事務所 (600188)	5,900,000		
5	株草野測器社 (601177)	5,950,000		
6	旭測地(株) (600182)	落札 5,750,000		
7	株武田コンサルタント (600198)	6,000,000		
8	東邦測地(有) (600200)	5,880,000		
9	株エースコンサルタント (600197)	5,900,000		

契約人	福島市森合字東上古屋20番地 旭測地(株) 代表取締役 二階堂 常聡			556-1313
指名月日	平成30年 5月 11日	現説月日	平成30年 5月 16日	
入札月日	平成30年 5月 23日	契約月日	平成30年 5月 29日	
		契約金額	6,210,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 5月 29日 竣工 平成31年 3月 29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入 札 結 果 ( 閱 覧 用 )

契約番号	43020117	予算担当課	除染企画課
委託名	平成30年度 空間線量率等測定業務委託 (中央西地区仮置場)		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	渡辺エンジニアリング(株) (600211)	3,400,000		
2	東邦測地(有) (600200)	3,400,000		
3	有佐藤測量設計事務所 (600190)	3,330,000		
4	株式会社エースコンサルタント (600197)	落札 3,300,000		
5	西友測量設計(株) (600194)	3,350,000		
6	株新和測量 (600193)	3,400,000		
7	有高梨測量設計事務所 (600196)	3,430,000		

契約人	福島市北沢又字下台14番地の8 株式会社エースコンサルタント 代表取締役 安齋 善信			563-7795				
指名月日	平成30年 5月 11日	現説月日	平成30年 5月 16日					
入札月日	平成30年 5月 23日	契約月日	平成30年 5月 29日					
		契約金額	3,564,000円					
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 平成30年 5月 29日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工		②		②			
	平成31年 3月 29日		③		③			
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43020118	予算担当課	除染企画課
委託名	平成30年度 空間線量率等測定業務委託（吉井田地区仮置場）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	渡辺エンジニアリング(株) (600211)	3,600,000		
2	株阿部測量設計事務所 (600184)	3,600,000		
3	東邦測地(有) (600200)	落札 3,450,000		
4	有児玉測量事務所 (600188)	3,600,000		
5	西友測量設計(株) (600194)	3,500,000		
6	株渡辺コンサルタンツ (600419)	3,540,000		
7	有高梨測量設計事務所 (600196)	3,530,000		

契約人	福島市方木田字吉ノ内48番地の1 東邦測地(有) 代表取締役 鈴木 直子			546-3366
指名月日	平成30年 5月 11日	現説月日	平成30年 5月 16日	
入札月日	平成30年 5月 23日	契約月日	平成30年 5月 29日	
		契約金額	3,726,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 5月29日 竣工 平成31年 3月29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43020119	予算担当課	除染企画課
委託名	平成30年度 空間線量率等測定業務委託（杉妻地区仮々置場）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)御堂測量設計事務所 (600208)	3,530,000		
2	(有)広和測地 (601637)	3,550,000		
3	(有)安藤測量設計事務所 (600185)	3,600,000		
4	牛坂測量(有) (600186)	3,550,000		
5	株大栄測地 (600387)	3,520,000		
6	株渡辺コンサルタンツ (600419)	3,540,000		
7	東邦測地(有) (600200)	落札 3,450,000		落札

契約人	福島市方木田字吉ノ内48番地の1 東邦測地(有) 代表取締役 鈴木 直子			546-3366
指名月日	平成30年 5月 11日	現説月日	平成30年 5月 16日	
入札月日	平成30年 5月 23日	契約月日	平成30年 5月 29日	
		契約金額	3,726,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 5月29日 竣工 平成31年 3月29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43020120	予算担当課	除染企画課
委託名	平成30年度 空間線量率等測定業務委託（渡利地区仮置場）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	渡辺エンジニアリング(株) (600211)	7,400,000		
2	株阿部測量設計事務所 (600184)	7,400,000		
3	東邦測地(有) (600200)	7,400,000		
4	有安藤測量設計事務所 (600185)	7,400,000		
5	有佐藤測量設計事務所 (600190)	7,280,000		
6	有児玉測量事務所 (600188)	7,500,000		
7	有信夫コンサルタント (600192)	落札 7,250,000		
8	株渡辺コンサルタンツ (600419)	7,340,000		
9	有御堂測量設計事務所 (600208)	7,350,000		
10	牛坂測量(有) (600186)	7,350,000		

契約人	福島市飯坂町平野字三角田9番地の7 有信夫コンサルタント 代表取締役 新野 勝夫			542-1231
指名月日	平成30年 5月 11日	現説月日	平成30年 5月 16日	
入札月日	平成30年 5月 23日	契約月日	平成30年 5月 29日	
		契約金額	7,830,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 5月 29日 竣工 平成31年 3月 29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				



## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43020121	予算担当課	除染企画課
委託名	平成30年度 空間線量率等測定業務委託（蓬萊地区仮置場）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東邦測地(有) (600200)	落札 4,950,000		
2	(有)参栄測量 (600191)	5,100,000		
3	(有)福陽コンサルタント (600206)	5,150,000		
4	牛坂測量(有) (600186)	5,100,000		
5	株東亜コンサルタント (600108)	5,070,000		
6	(有)興隆測技計画 (600393)	5,100,000		
7	株渡辺コンサルタント (600419)	5,070,000		
8	(有)安藤測量設計事務所 (600185)	5,100,000		

契約人	福島市方木田字吉ノ内48番地の1 東邦測地(有) 代表取締役 鈴木 直子 546-3366				
指名月日	平成30年 5月 11日		現説月日	平成30年 5月 16日	
入札月日	平成30年 5月 23日		契約月日	平成30年 5月 29日	
			契約金額	5,346,000円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工 平成30年 5月29日		変更後 履行期限	①	
	竣工 平成31年 3月29日			②	
				③	
備考					

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43020122	予算担当課	除染企画課
委託名	平成30年度 空間線量率等測定業務委託（東部地区仮置場）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)安藤測量設計事務所 (600185)	8,100,000	落札 7,900,000	
2	株草野測器社 (601177)	8,250,000	8,080,000	
3	株エースコンサルタント (600197)	8,300,000	8,060,000	
4	西友測量設計(株) (600194)	8,200,000	8,080,000	
5	旭測地(株) (600182)	8,220,000	8,060,000	
6	(有)福島測量設計社 (600203)	8,230,000	8,060,000	
7	株武田コンサルタント (600198)	8,350,000	8,080,000	
8	株東亜コンサルタント (600108)	8,250,000	8,070,000	
9	株新和測量 (600193)	8,200,000	8,080,000	
10	東邦測地(有) (600200)	8,250,000	8,060,000	
11	(有)興隆測技計画 (600393)	8,250,000	8,080,000	

契約人	福島市渡利字鳥谷下町88番地 (有)安藤測量設計事務所 代表取締役 安藤 浩規 521-1335		
指名月日	平成30年 5月 11日	現説月日	平成30年 5月 16日
入札月日	平成30年 5月 23日	契約月日	平成30年 5月 29日
		契約金額	8,532,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 5月 29日 竣工 平成31年 3月 29日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

## 入 札 結 果 ( 閱 覧 用 )

契約番号	43020123	予算担当課	除染企画課
委託名	平成30年度 空間線量率等測定業務委託（東部地区第2仮置場）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)御堂測量設計事務所 (600208)	4,700,000		
2	東邦測地(有) (600200)	4,750,000		
3	(有)安藤測量設計事務所 (600185)	4,800,000		
4	株草野測器社 (601177)	4,700,000		
5	株新和測量 (600193)	落札 4,600,000		
6	旭測地(株) (600182)	4,690,000		
7	(有)福島測量設計社 (600203)	4,740,000		
8	株武田コンサルタント (600198)	4,800,000		

契約人	福島市鎌田字鏡田15番地の13 株新和測量 代表取締役 高橋 吉市 554-6431		
指名月日	平成30年 5月 11日	現説月日	平成30年 5月 16日
入札月日	平成30年 5月 23日	契約月日	平成30年 5月 29日
		契約金額	4,968,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 5月 29日 竣工 平成31年 3月 29日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

## 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

契約番号	43020124	予算担当課	除染企画課
委託名	平成30年度 空間線量率等測定業務委託（清水地区仮置場）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	渡辺エンジニアリング(株) (600211)	5,350,000	5,170,000	
2	有佐藤測量設計事務所 (600190)	5,200,000	落札 5,000,000	
3	有児玉測量事務所 (600188)	5,400,000	5,180,000	
4	株式会社エースコンサルタント (600197)	5,300,000	5,150,000	
5	西友測量設計(株) (600194)	5,300,000	5,180,000	
6	旭測地(株) (600182)	5,310,000	5,140,000	
7	有興隆測技計画 (600393)	5,350,000	5,180,000	
8	株式会社東亜コンサルタント (600108)	5,300,000	5,180,000	

契約人	福島市笹谷字下成出21番地の6 有佐藤測量設計事務所 代表取締役 千本松 睦子			557-8375
指名月日	平成30年 5月 11日	現説月日	平成30年 5月 16日	
入札月日	平成30年 5月 23日	契約月日	平成30年 5月 29日	
		契約金額	5,400,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 5月 29日 竣工 平成31年 3月 29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

契約番号	43020125	予算担当課	除染企画課
委託名	平成30年度 空間線量率等測定業務委託（清水地区第2仮置場）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	有児玉測量事務所 (600188)	4,600,000		
2	株式会社エースコンサルタント (600197)	4,550,000		
3	西友測量設計株式会社 (600194)	4,500,000		
4	旭測地株式会社 (600182)	落札 4,400,000		
5	有信夫コンサルタント (600192)	4,440,000		
6	株式会社東亜コンサルタント (600108)	4,550,000		
7	有興隆測技計画 (600393)	4,600,000		

契約人	福島市森合字東上古屋20番地 旭測地株式会社 代表取締役 二階堂 常聡			556-1313
指名月日	平成30年 5月 11日	現説月日	平成30年 5月 16日	
入札月日	平成30年 5月 23日	契約月日	平成30年 5月 29日	
		契約金額	4,752,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 5月29日 竣工 平成31年 3月29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入 札 結 果 ( 閱 覧 用 )

契約番号	43020126	予算担当課	除染企画課
委託名	平成30年度 空間線量率等測定業務委託（北信地区第1仮置場）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)御堂測量設計事務所 (600208)	落札 3,950,000		
2	株草野測器社 (601177)	4,050,000		
3	株新和測量 (600193)	4,000,000		
4	(有)福島測量設計社 (600203)	4,050,000		
5	(有)信夫コンサルタント (600192)	3,980,000		
6	株東亜コンサルタント (600108)	4,100,000		
7	(有)高梨測量設計事務所 (600196)	4,120,000		

契約人	福島市大森字久保内90番地の3 (有)御堂測量設計事務所 代表取締役 高橋 正見			546-8635
指名月日	平成30年 5月 11日	現説月日	平成30年 5月 16日	
入札月日	平成30年 5月 23日	契約月日	平成30年 5月 29日	
		契約金額	4,266,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 5月 29日 竣工 平成31年 3月 29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入 札 結 果 ( 閱 覧 用 )

契約番号	43020127	予算担当課	除染企画課
委託名	平成30年度 空間線量率等測定業務委託（北信地区第2仮置場）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)佐藤測量設計事務所 (600190)	3,640,000		
2	株草野測器社 (601177)	3,720,000		
3	株エースコンサルタント (600197)	3,700,000		
4	株新和測量 (600193)	3,700,000		
5	(有)福島測量設計社 (600203)	落札 3,610,000		
6	(有)信夫コンサルタント (600192)	3,640,000		
7	株東亜コンサルタント (600108)	3,750,000		

契約人	福島市瀬上町字五月田51番地 (有)福島測量設計社 代表取締役 三浦 昭男			553-1339
指名月日	平成30年 5月 11日	現説月日	平成30年 5月 16日	
入札月日	平成30年 5月 23日	契約月日	平成30年 5月 29日	
		契約金額	3,898,800円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 5月 29日 竣工 平成31年 3月 29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入 札 結 果 ( 閱 覧 用 )

契約番号	43020128	予算担当課	除染企画課
委託名	平成30年度 空間線量率等測定業務委託（北信地区第3仮置場）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)御堂測量設計事務所 (600208)	3,560,000		
2	(有)佐藤測量設計事務所 (600190)	3,520,000		
3	株草野測器社 (601177)	3,560,000		
4	株新和測量 (600193)	3,600,000		
5	(有)福島測量設計社 (600203)	落札 3,490,000		
6	(有)信夫コンサルタント (600192)	3,500,000		
7	株東亜コンサルタント (600108)	3,600,000		

契約人	福島市瀬上町字五月田51番地 (有)福島測量設計社 代表取締役 三浦 昭男			553-1339
指名月日	平成30年 5月 11日	現説月日	平成30年 5月 16日	
入札月日	平成30年 5月 23日	契約月日	平成30年 5月 29日	
		契約金額	3,769,200円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 5月 29日 竣工 平成31年 3月 29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				



## 入 札 結 果 ( 閱 覧 用 )

契約番号	43020129	予算担当課	除染企画課
委託名	平成30年度 空間線量率等測定業務委託（北信地区第4仮置場）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	有佐藤測量設計事務所 (600190)	3,580,000		
2	株草野測器社 (601177)	3,670,000		
3	株エースコンサルタント (600197)	3,700,000		
4	株新和測量 (600193)	3,650,000		
5	有福島測量設計社 (600203)	3,590,000		
6	有信夫コンサルタント (600192)	3,580,000		
7	株東亜コンサルタント (600108)	落札 3,550,000		

契約人	福島市南矢野目字向原23番地の12 株東亜コンサルタント 代表取締役 阿部 邦明			552-2070
指名月日	平成30年 5月 11日	現説月日	平成30年 5月 16日	
入札月日	平成30年 5月 23日	契約月日	平成30年 5月 29日	
		契約金額	3,834,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 5月 29日 竣工 平成31年 3月 29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43020130	予算担当課	除染企画課
委託名	平成30年度 空間線量率等測定業務委託（信陵地区第2仮置場）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	有佐藤測量設計事務所 (600190)	落札 3,550,000		
2	株式会社エースコンサルタント (600197)	3,700,000		
3	西友測量設計株式会社 (600194)	3,600,000		
4	有参栄測量 (600191)	3,750,000		
5	有福陽コンサルタント (600206)	3,650,000		
6	有信夫コンサルタント (600192)	3,580,000		
7	株式会社東亜コンサルタント (600108)	3,680,000		

契約人	福島市笹谷字下成出21番地の6 有佐藤測量設計事務所 代表取締役 千本松 睦子				557-8375
指名月日	平成30年 5月 11日		現説月日	平成30年 5月 16日	
入札月日	平成30年 5月 23日		契約月日	平成30年 5月 29日	
			契約金額	3,834,000円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工 平成30年 5月 29日		変更後 履行期限	①	
	竣工 平成31年 3月 29日			②	
				③	
備考					

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43020131	予算担当課	除染企画課
委託名	平成30年度 空間線量率等測定業務委託（西地区第1仮置場）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)御堂測量設計事務所 (600208)	3,630,000		
2	(有)広和測地 (601637)	3,650,000		
3	東邦測地(有) (600200)	3,680,000		
4	(有)参栄測量 (600191)	3,750,000		
5	(有)福陽コンサルタント (600206)	落札 3,550,000		
6	牛坂測量(有) (600186)	3,650,000		
7	株渡辺コンサルタント (600419)	3,640,000		

契約人	福島市荒井字下雑木畑5番地の6 (有)福陽コンサルタント 代表取締役 佐藤 明美			593-3739
指名月日	平成30年 5月 11日	現説月日	平成30年 5月 16日	
入札月日	平成30年 5月 23日	契約月日	平成30年 5月 29日	
		契約金額	3,834,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 5月29日 竣工 平成31年 3月29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入 札 結 果 ( 閱 覧 用 )

契約番号	43020132	予算担当課	除染企画課
委託名	平成30年度 空間線量率等測定業務委託（西地区第2仮置場）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)御堂測量設計事務所 (600208)	3,560,000		
2	(有)広和測地 (601637)	3,600,000		
3	東邦測地(有) (600200)	3,600,000		
4	(有)参栄測量 (600191)	3,630,000		
5	(有)福陽コンサルタント (600206)	落札 3,500,000		
6	牛坂測量(有) (600186)	3,600,000		
7	株渡辺コンサルタント (600419)	3,580,000		

契約人	福島市荒井字下雑木畑5番地の6 (有)福陽コンサルタント 代表取締役 佐藤 明美			593-3739				
指名月日	平成30年 5月 11日	現説月日	平成30年 5月 16日					
入札月日	平成30年 5月 23日	契約月日	平成30年 5月 29日					
		契約金額	3,780,000円					
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 平成30年 5月 29日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工		②		②			
	平成31年 3月 29日		③		③			
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43020133	予算担当課	除染企画課
委託名	平成30年度 空間線量率等測定業務委託（土湯温泉町地区仮置場）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)御堂測量設計事務所 (600208)	3,600,000		
2	(有)広和測地 (601637)	3,550,000		
3	東邦測地(有) (600200)	3,620,000		
4	(有)参栄測量 (600191)	3,680,000		
5	(有)福陽コンサルタント (600206)	落札 3,500,000		
6	牛坂測量(有) (600186)	3,600,000		
7	株渡辺コンサルタント (600419)	3,580,000		

契約人	福島市荒井字下雑木畑5番地の6 (有)福陽コンサルタント 代表取締役 佐藤 明美			593-3739
指名月日	平成30年 5月 11日	現説月日	平成30年 5月 16日	
入札月日	平成30年 5月 23日	契約月日	平成30年 5月 29日	
		契約金額	3,780,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 5月 29日 竣工 平成31年 3月 29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43020134	予算担当課	除染企画課
委託名	平成30年度 空間線量率等測定業務委託（吾妻地区仮々置場）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱阿部測量設計事務所 (600184)	3,300,000		
2	㈲広和測地 (601637)	3,250,000		
3	㈲児玉測量事務所 (600188)	3,300,000		
4	西友測量設計㈱ (600194)	落札 3,150,000		
5	㈲参栄測量 (600191)	3,330,000		
6	㈲福陽コンサルタント (600206)	3,300,000		
7	㈲高梨測量設計事務所 (600196)	3,270,000		

契約人	福島市町庭坂字清水7番地 西友測量設計㈱ 代表取締役 佐藤 秀人			536-7900
指名月日	平成30年 5月 11日	現説月日	平成30年 5月 16日	
入札月日	平成30年 5月 23日	契約月日	平成30年 5月 29日	
		契約金額	3,402,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 5月 29日 竣工 平成31年 3月 29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入 札 結 果 ( 閱 覧 用 )

契約番号	43020135	予算担当課	除染企画課
委託名	平成30年度 空間線量率等測定業務委託（飯坂地区仮置場）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	有佐藤測量設計事務所 (600190)	4,240,000		
2	株草野測器社 (601177)	4,310,000		
3	株エースコンサルタント (600197)	4,300,000		
4	西友測量設計(株) (600194)	4,300,000		
5	有福島測量設計社 (600203)	4,320,000		
6	有信夫コンサルタント (600192)	落札 4,200,000		
7	株東亜コンサルタント (600108)	4,320,000		

契約人	福島市飯坂町平野字三角田9番地の7 有信夫コンサルタント 代表取締役 新野 勝夫			542-1231
指名月日	平成30年 5月 11日	現説月日	平成30年 5月 16日	
入札月日	平成30年 5月 23日	契約月日	平成30年 5月 29日	
		契約金額	4,536,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 5月29日 竣工 平成31年 3月29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43020136	予算担当課	除染企画課
委託名	平成30年度 空間線量率等測定業務委託（飯坂地区第2仮置場）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	有佐藤測量設計事務所 (600190)	3,630,000		
2	株エースコンサルタント (600197)	3,750,000		
3	株新和測量 (600193)	3,700,000		
4	有福島測量設計社 (600203)	3,740,000		
5	有信夫コンサルタント (600192)	落札 3,600,000		
6	株東亜コンサルタント (600108)	3,730,000		
7	有興隆測技計画 (600393)	3,800,000		

契約人	福島市飯坂町平野字三角田9番地の7 有信夫コンサルタント 代表取締役 新野 勝夫			542-1231
指名月日	平成30年 5月 11日	現説月日	平成30年 5月 16日	
入札月日	平成30年 5月 23日	契約月日	平成30年 5月 29日	
		契約金額	3,888,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 5月 29日 竣工 平成31年 3月 29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				



## 入 札 結 果 ( 閱 覧 用 )

契約番号	43020137	予算担当課	除染企画課
委託名	平成30年度 空間線量率等測定業務委託（信夫地区第1仮置場）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)御堂測量設計事務所 (600208)	3,680,000		
2	(有)広和測地 (601637)	3,600,000		
3	東邦測地(有) (600200)	3,700,000		
4	(有)参栄測量 (600191)	3,700,000		
5	(有)福陽コンサルタント (600206)	落札 3,580,000		
6	牛坂測量(有) (600186)	3,680,000		
7	株渡辺コンサルタント (600419)	3,670,000		

契約人	福島市荒井字下雑木畑5番地の6 (有)福陽コンサルタント 代表取締役 佐藤 明美			593-3739				
指名月日	平成30年 5月 11日	現説月日	平成30年 5月 16日					
入札月日	平成30年 5月 23日	契約月日	平成30年 5月 29日					
		契約金額	3,866,400円					
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 平成30年 5月 29日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工		②		②			
	平成31年 3月 29日		③		③			
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43020138	予算担当課	除染企画課
委託名	平成30年度 空間線量率等測定業務委託（信夫地区第2仮置場）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)御堂測量設計事務所 (600208)	3,600,000		
2	(有)広和測地 (601637)	3,600,000		
3	東邦測地(有) (600200)	3,670,000		
4	(有)参栄測量 (600191)	3,600,000		
5	(有)福陽コンサルタント (600206)	落札 3,500,000		
6	牛坂測量(有) (600186)	3,600,000		
7	株渡辺コンサルタント (600419)	3,580,000		

契約人	福島市荒井字下雑木畑5番地の6 (有)福陽コンサルタント 代表取締役 佐藤 明美			593-3739				
指名月日	平成30年 5月 11日	現説月日	平成30年 5月 16日					
入札月日	平成30年 5月 23日	契約月日	平成30年 5月 29日					
		契約金額	3,780,000円					
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 平成30年 5月 29日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工		②		②			
	平成31年 3月 29日		③		③			
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43020139	予算担当課	除染企画課
委託名	平成30年度 空間線量率等測定業務委託（信夫地区第3仮置場）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)御堂測量設計事務所 (600208)	3,580,000		
2	(有)広和測地 (601637)	3,600,000		
3	東邦測地(有) (600200)	3,650,000		
4	(有)参栄測量 (600191)	3,660,000		
5	牛坂測量(有) (600186)	落札 3,500,000		
6	(有)福陽コンサルタント (600206)	3,600,000		
7	株渡辺コンサルタンツ (600419)	3,580,000		

契約人	福島市太平寺字久保30番13 牛坂測量(有) 取締役 牛坂 キヨ			546-9304
指名月日	平成30年 5月 11日	現説月日	平成30年 5月 16日	
入札月日	平成30年 5月 23日	契約月日	平成30年 5月 29日	
		契約金額	3,780,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 5月 29日 竣工 平成31年 3月 29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43020140	予算担当課	除染企画課
委託名	平成30年度 空間線量率等測定業務委託（信夫地区第4仮置場）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)御堂測量設計事務所 (600208)	3,900,000		
2	(有)広和測地 (601637)	落札 3,800,000		
3	(有)参栄測量 (600191)	4,050,000		
4	(有)福陽コンサルタント (600206)	3,900,000		
5	牛坂測量(有) (600186)	3,920,000		
6	渡辺エンジニアリング(株) (600211)	3,950,000		
7	(株)阿部測量設計事務所 (600184)	3,950,000		

契約人	福島市上鳥渡字しのぶ台62番地の7 (有)広和測地 代表取締役 鈴木 聖 593-6126				
指名月日	平成30年 5月 11日		現説月日	平成30年 5月 16日	
入札月日	平成30年 5月 23日		契約月日	平成30年 5月 29日	
			契約金額	4,104,000円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工 平成30年 5月29日		変更後 履行期限	①	
	竣工 平成31年 3月29日			②	
				③	
備考					

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43020141	予算担当課	除染企画課
委託名	平成30年度 空間線量率等測定業務委託（信夫地区第5仮置場）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)御堂測量設計事務所 (600208)	落札 3,500,000		
2	(有)広和測地 (601637)	3,600,000		
3	(有)福陽コンサルタント (600206)	3,600,000		
4	牛坂測量(有) (600186)	3,600,000		
5	株渡辺コンサルタンツ (600419)	3,580,000		
6	(有)参栄測量 (600191)	3,650,000		
7	株阿部測量設計事務所 (600184)	3,650,000		

契約人	福島市大森字久保内90番地の3 (有)御堂測量設計事務所 代表取締役 高橋 正見			546-8635
指名月日	平成30年 5月 11日	現説月日	平成30年 5月 16日	
入札月日	平成30年 5月 23日	契約月日	平成30年 5月 29日	
		契約金額	3,780,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 5月 29日 竣工 平成31年 3月 29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43020142	予算担当課	除染企画課
委託名	平成30年度 空間線量率等測定業務委託（松川地区仮置場）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)御堂測量設計事務所 (600208)	6,200,000		
2	(有)広和測地 (601637)	6,400,000		
3	東邦測地(有) (600200)	6,200,000		
4	(有)参栄測量 (600191)	6,350,000		
5	(有)福陽コンサルタント (600206)	6,300,000		
6	牛坂測量(有) (600186)	6,280,000		
7	株大栄測地 (600387)	落札 6,100,000		落札
8	株渡辺コンサルタント (600419)	6,250,000		
9	(有)安藤測量設計事務所 (600185)	6,300,000		

契約人	福島市松川町字天王原111番地1 株大栄測地 代表取締役 武藤 達也			567-5065
指名月日	平成30年 5月 11日	現説月日	平成30年 5月 16日	
入札月日	平成30年 5月 23日	契約月日	平成30年 5月 29日	
		契約金額	6,588,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 5月 29日 竣工 平成31年 3月 29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入 札 結 果 ( 閱 覧 用 )

契約番号	43020143	予算担当課	除染企画課
委託名	平成30年度 空間線量率等測定業務委託（立子山地区仮置場）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)阿部測量設計事務所 (600184)	5,250,000		
2	(有)御堂測量設計事務所 (600208)	5,200,000		
3	(有)広和測地 (601637)	5,400,000		
4	東邦測地(有) (600200)	5,220,000		
5	(有)安藤測量設計事務所 (600185)	落札 5,100,000		
6	牛坂測量(有) (600186)	5,250,000		
7	(株)大栄測地 (600387)	5,200,000		
8	(有)興隆測技計画 (600393)	5,300,000		

契約人	福島市渡利字鳥谷下町88番地 (有)安藤測量設計事務所 代表取締役 安藤 浩規 521-1335		
指名月日	平成30年 5月 11日	現説月日	平成30年 5月 16日
入札月日	平成30年 5月 23日	契約月日	平成30年 5月 29日
		契約金額	5,508,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 5月 29日 竣工 平成31年 3月 29日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43020144	予算担当課	除染企画課
委託名	平成30年度 空間線量率等測定業務委託（立子山・飯野地区仮々置場）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)御堂測量設計事務所 (600208)	4,450,000	4,300,000	
2	(有)広和測地 (601637)	4,350,000	落札 4,200,000	
3	(有)安藤測量設計事務所 (600185)	4,500,000	4,330,000	
4	旭測地(株) (600182)	4,420,000	4,290,000	
5	牛坂測量(有) (600186)	4,450,000	4,300,000	
6	株大栄測地 (600387)	4,430,000	4,300,000	
7	株渡辺コンサルタンツ (600419)	4,450,000	4,300,000	

契約人	福島市上鳥渡字しのぶ台62番地の7 (有)広和測地 代表取締役 鈴木 聖 593-6126				
指名月日	平成30年 5月 11日		現説月日	平成30年 5月 16日	
入札月日	平成30年 5月 23日		契約月日	平成30年 5月 29日	
			契約金額	4,536,000円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工 平成30年 5月29日		変更後 履行期限	①	
	竣工 平成31年 3月29日			②	
				③	
備考					



## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43020145	予算担当課	除染企画課
委託名	平成30年度 空間線量率等測定業務委託（飯野・立子山地区仮置場）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱阿部測量設計事務所 (600184)	5,250,000		
2	㈲御堂測量設計事務所 (600208)	5,180,000		
3	㈲広和測地 (601637)	5,400,000		
4	㈱エースコンサルタント (600197)	落札 5,100,000		
5	㈱新和測量 (600193)	5,200,000		
6	㈱武田コンサルタント (600198)	5,300,000		
7	㈱渡辺コンサルタンツ (600419)	5,220,000		
8	㈲安藤測量設計事務所 (600185)	5,300,000		

契約人	福島市北沢又字下台14番地の8 ㈱エースコンサルタント 代表取締役 安齋 善信			563-7795				
指名月日	平成30年 5月 11日	現説月日	平成30年 5月 16日					
入札月日	平成30年 5月 23日	契約月日	平成30年 5月 29日					
		契約金額	5,508,000円					
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 平成30年 5月 29日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工		②		②			
	平成31年 3月 29日		③		③			
備考								

## 入 札 結 果 ( 閱 覧 用 )

契約番号	43020146	予算担当課	除染企画課
委託名	平成30年度 空間線量率等測定業務委託（飯野地区仮々置場）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	渡辺エンジニアリング(株) (600211)	5,200,000		
2	株阿部測量設計事務所 (600184)	5,150,000		
3	有御堂測量設計事務所 (600208)	落札 5,000,000		
4	有参栄測量 (600191)	5,260,000		
5	株新和測量 (600193)	5,100,000		
6	株武田コンサルタント (600198)	5,200,000		
7	有高梨測量設計事務所 (600196)	5,130,000		
8	有安藤測量設計事務所 (600185)	5,200,000		

契約人	福島市大森字久保内90番地の3 有御堂測量設計事務所 代表取締役 高橋 正見			546-8635
指名月日	平成30年 5月 11日	現説月日	平成30年 5月 16日	
入札月日	平成30年 5月 23日	契約月日	平成30年 5月 29日	
		契約金額	5,400,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 5月 29日 竣工 平成31年 3月 29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入 札 結 果 ( 閱 覧 用 )

契約番号	43020147	予算担当課	除染企画課
委託名	平成30年度 空間線量率等測定業務委託（飯野青木地区第1仮々置場）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	渡辺エンジニアリング(株) (600211)	4,100,000	3,900,000	
2	(有)広和測地 (601637)	4,000,000	3,930,000	
3	(有)安藤測量設計事務所 (600185)	4,100,000	3,940,000	
4	(有)福陽コンサルタント (600206)	4,050,000	3,900,000	
5	牛坂測量(有) (600186)	4,100,000	3,900,000	
6	株大栄測地 (600387)	4,050,000	3,920,000	
7	株渡辺コンサルタンツ (600419)	3,950,000	落札 3,850,000	

契約人	福島市八木田字神明94番地の1 株渡辺コンサルタンツ 代表取締役 渡邊 敬藏			545-7684	
指名月日	平成30年 5月 11日	現説月日	平成30年 5月 16日		
入札月日	平成30年 5月 23日	契約月日	平成30年 5月 29日		
		契約金額	4,158,000円		
変更 工事価格	① 円	変更 契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 平成30年 5月 29日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工		②		②
	平成31年 3月 29日		③		③
備考					

## 入 札 結 果 ( 閱 覧 用 )

契約番号	43020148	予算担当課	除染企画課
委託名	平成30年度 空間線量率等測定業務委託（飯野青木地区第2仮々置場）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱阿部測量設計事務所 (600184)	4,100,000	3,900,000	
2	㈲広和測地 (601637)	3,980,000	3,900,000	
3	㈲安藤測量設計事務所 (600185)	4,200,000	3,920,000	
4	㈱草野測器社 (601177)	4,000,000	3,900,000	
5	㈲福島測量設計社 (600203)	3,930,000	落札 3,830,000	
6	㈱大栄測地 (600387)	4,000,000	3,900,000	
7	㈲高梨測量設計事務所 (600196)	4,100,000	3,900,000	

契約人	福島市瀬上町字五月田51番地 ㈲福島測量設計社 代表取締役 三浦 昭男			553-1339
指名月日	平成30年 5月 11日	現説月日	平成30年 5月 16日	
入札月日	平成30年 5月 23日	契約月日	平成30年 5月 29日	
		契約金額	4,136,400円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 5月 29日 竣工 平成31年 3月 29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43020149	予算担当課	除染企画課
委託名	平成30年度 空間線量率等測定業務委託（飯野大久保地区仮々置場）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)御堂測量設計事務所 (600208)	4,350,000		
2	(有)広和測地 (601637)	4,300,000		
3	(有)安藤測量設計事務所 (600185)	4,500,000		
4	株武田コンサルタント (600198)	4,400,000		
5	牛坂測量(有) (600186)	4,350,000		
6	株大栄測地 (600387)	4,300,000		
7	株渡辺コンサルタント (600419)	落札 4,250,000		

契約人	福島市八木田字神明94番地の1 株渡辺コンサルタント 代表取締役 渡邊 敬藏			545-7684
指名月日	平成30年 5月 11日	現説月日	平成30年 5月 16日	
入札月日	平成30年 5月 23日	契約月日	平成30年 5月 29日	
		契約金額	4,590,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 5月 29日 竣工 平成31年 3月 29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				