

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43010027	予算担当課	道路保全課
工事名	市道神ノ裏・東銅屋線 道路災害復旧工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱小野工業所 (500013)	辞退		
2	㈱斎藤建設工業所 (500029)	5,000,000		
3	㈱ヤスタ創建 (501497)	4,780,000		
4	安西土木㈱ (500003)	落札 4,550,000		
5	八島建設工業㈱ (501289)	4,680,000		
6	後藤土木㈱ (500027)	4,800,000		
7	有山一建設 (500284)	5,100,000		
8	吾妻造林(有) (500299)	4,800,000		

契約人	福島市笹谷字道添20番地 安西土木㈱ 代表取締役 安西 哲夫			557-6258
指名月日	平成30年 5月 14日	現説月日	平成30年 5月 17日	
入札月日	平成30年 5月 24日	契約月日	平成30年 5月 29日	
予定価格	4,928,040円		契約金額	4,914,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 5月29日 竣工 平成30年 8月10日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43010028	予算担当課	道路建設課
工事名	市道洞下・新古屋前線 道路改良（舗装）工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱紺野工務所 (500024)	2,470,000	辞退	
2	福新建設㈱ (500069)	2,600,000	辞退	
3	福交建設㈱ (500064)	2,450,000	2,340,000	
4	信陵建設㈱ (500036)	2,500,000	辞退	
5	有共栄建設 (501378)	2,520,000	辞退	
6	㈱瀬川建設 (500040)	2,350,000	落札 2,300,000	
7	㈱成和 (501939)	2,420,000	2,320,000	
8	有小林組 (500245)	2,590,000	辞退	

契約人	福島市飯坂町平野字久根際2番地1 ㈱瀬川建設 代表取締役 瀬川 正留 542-3674		
指名月日	平成30年 5月14日	現説月日	平成30年 5月17日
入札月日	平成30年 5月24日	契約月日	平成30年 5月29日
予定価格	2,521,800円	契約金額	2,484,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 5月29日 竣工 平成30年 7月20日	変更後履行期限	① ② ③
備考	変更契約月日		