

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	43020208	予算担当課	職員厚生課
委託名	平成30年度福島市職員ストレスチェック事業業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)ハートエンタープライズ (602395)	決定 2,855,000		

契約人	福島市栄町1番1号 (株)ハートエンタープライズ 代表取締役 小野 正美			573-8653
指名月日	平成30年 6月 4日	現説月日	平成30年 6月 7日	
見積月日	平成30年 6月 14日	契約月日	平成30年 6月 19日	
		契約金額	3,083,400円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 6月19日 竣工 平成31年 3月31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号			

入 札 結 果 (閱 覧 用)

契約番号	4 3 0 2 0 2 0 9	予算担当課	除染企画課
委託名	平成30年度 渡利6工区草木等保管搬出等業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)小野工業所 <div style="text-align: right;">(500013)</div>	決定 8,100,000		

契約人	福島市町庭坂字堀ノ内3番地1 (株)小野工業所 代表取締役社長 小野 晃良			591-1001	
指名月日	平成30年 6月 4日	現説月日	平成30年 6月 7日		
見積月日	平成30年 6月 14日	契約月日	平成30年 6月 19日		
		契約金額	8,748,000円		
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工 平成30年 6月19日	変更後 履行期限		①	変更契約 月 日
	竣工			②	
	平成31年 3月29日			③	
備考	地方自治法施行令第167条の2第1項第6号				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43020210	予算担当課	除染企画課
委託名	平成30年度 松川2工区草木等保管搬出等業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)安藤組 (500326)	52,500,000	決定 49,500,000	

契約人	福島市浜田町3番28号 (株)安藤組 代表取締役社長 安藤 正文 534-2325		
指名月日	平成30年 6月 4日	現説月日	平成30年 6月 7日
見積月日	平成30年 6月 14日	契約月日	平成30年 6月 19日
		契約金額	53,460,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 6月19日 竣工 平成31年 3月29日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 変更契約 月 日		

入 札 結 果 （ 閱 覧 用 ）

契約番号	43020211	予算担当課	管財課
委託名	本庁舎空気調和機加湿モジュール洗浄業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業(株) <div style="text-align: right; font-size: small;">(600764)</div>	決定 <div style="text-align: right; font-size: small;">950,000</div>		

契約人	福島市野田町五丁目5番6号 文化設備工業(株) 代表取締役 先崎 良博 535-0166				
指名月日	平成 30年 6月 4日		現説月日	平成 30年 6月 7日	
見積月日	平成 30年 6月 14日		契約月日	平成 30年 6月 19日	
			契約金額	1,026,000円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工 平成30年 6月19日		変更後 履行期限	①	
	竣工 平成30年10月31日			②	
				③	
			変更契約 月 日		
備考	地方自治法施行令第167条の2第1項第6号				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43020212	予算担当課	健康推進課
委託名	予防接種状況案内通知発行業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)福島県中央計算センター (600715)	決定 580,000		

契約人	福島市新町7番22号 (株)福島県中央計算センター 代表取締役社長 星 春男					534-0108		
指名月日	平成30年 6月 4日		現説月日	平成30年 6月 7日				
見積月日	平成30年 6月 14日		契約月日	平成30年 6月 19日				
			契約金額	626,400円				
変更 工事価格	①	円	変更後 契約額	①	増減額	①	円	
	②	円		②		円	②	円
	③	円		③		円	③	円
履行期間	着工 平成30年 6月19日		変更後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工 平成31年 3月29日			②			②	
				③			③	
備考	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号							

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	43020213	予算担当課	河川課
委託名	祓川内水排水ポンプ資材設置業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱日新土建 (500058)	決定 980,000		

契約人	福島市南沢又字前田13番地7 ㈱日新土建 代表取締役 桃井 三夫 557-5511					
指名月日	平成30年 6月 4日	現説月日	平成30年 6月 7日			
見積月日	平成30年 6月 14日	契約月日	平成30年 6月 19日			
	契約金額		1,058,400円			
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額	① 円 ② 円 ③ 円	
履行期間	着工 平成30年 6月19日 竣工 平成30年10月31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日	① ② ③	
備考	地方自治法施行令第167条の2第1項第6号					

入札結果（閲覧用）

契約番号	43020214	予算担当課	都市計画課
委託名	平成30年度 福島市都市計画基礎調査補完業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	ランドブレイン(株) 郡山事務所 (600381)	決定 2,450,000		

契約人	郡山市長者一丁目7番20号 ランドブレイン(株) 郡山事務所 事務所長 宮脇 宏考 024-927-1585				
指名月日	平成30年 6月 4日	現説月日	平成30年 6月 7日		
見積月日	平成30年 6月 14日	契約月日	平成30年 6月 19日		
		契約金額	2,646,000円		
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 6月19日 竣工 平成31年 3月15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日	① ② ③
備考	地方自治法施行令第167条の2第1項第6号				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43020220	予算担当課	道路保全課
委託名	市道野地・東吾妻線外1路線 道路路肩除草業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱亀岡工務店 (500016)	2,300,000		
2	㈹交友会建設 (500019)	2,280,000		
3	㈱尾形建設 (500009)	落札 2,150,000		
4	後藤土木㈱ (500027)	2,330,000		
5	尾形工業㈱ (500011)	2,200,000		
6	㈹菊地工業 (500017)	2,250,000		

契約人	福島市佐原字下林16番地 ㈱尾形建設 代表取締役 尾形 一人			593-2262
指名月日	平成30年 6月 4日	現説月日	平成30年 6月 7日	
入札月日	平成30年 6月 14日	契約月日	平成30年 6月 19日	
		契約金額	2,322,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 6月19日 竣工 平成30年 9月28日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43020221	予算担当課	道路保全課
委託名	市道南町・浅川線外18路線 道路路肩除草業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱古俣工務店 (500343)	2,800,000		
2	大宝建設㈱ (500041)	2,780,000		
3	和合建設工業㈱ (500083)	2,900,000		
4	㈾広和建设 (500020)	2,850,000		
5	㈾尾形工務所 (500010)	落札 2,750,000		
6	㈱加藤組 (500014)	2,900,000		

契約人	福島市伏拝字沼ノ上2番地の453 ㈾尾形工務所 代表取締役 尾形 和行			549-3403
指名月日	平成30年 6月 4日	現説月日	平成30年 6月 7日	
入札月日	平成30年 6月 14日	契約月日	平成30年 6月 19日	
		契約金額	2,970,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 6月19日 竣工 平成30年 9月28日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43020222	予算担当課	道路保全課
委託名	市道岩下・金仏線 道路路肩除草業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	ノオコー建設(株) (500061)	落札 1,350,000		
2	和合建設工業(株) (500083)	1,500,000		
3	有広和建設 (500020)	1,500,000		
4	有松本建設 (501781)	1,600,000		
5	株大河内建設 (501780)	1,600,000		

契約人	福島市小倉寺字中ノ内20番の6 ノオコー建設(株) 代表取締役 斎藤 智章 521-2255		
指名月日	平成30年 6月 4日	現説月日	平成30年 6月 7日
入札月日	平成30年 6月 14日	契約月日	平成30年 6月 19日
		契約金額	1,458,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 6月19日 竣工 平成30年 9月28日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	43020223	予算担当課	道路保全課
委託名	市道入川・堂平線外2路線 道路路肩除草業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	ノオコー建設(株) (500061)	落札 1,000,000		
2	大宝建設(株) (500041)	1,550,000		
3	和合建設工業(株) (500083)	1,530,000		
4	有広和建設 (500020)	1,600,000		
5	有尾形工務所 (500010)	1,600,000		

契約人	福島市小倉寺字中ノ内20番の6 ノオコー建設(株) 代表取締役 斎藤 智章 521-2255				
指名月日	平成30年 6月 4日		現説月日	平成30年 6月 7日	
入札月日	平成30年 6月 14日		契約月日	平成30年 6月 19日	
			契約金額	1,080,000円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工 平成30年 6月19日		変更後 履行期限	①	
	竣工 平成30年 9月28日			②	
				③	
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	43020224	予算担当課	産業創出推進室
委託名	第一信夫鉦山鉦害防止工事測量設計業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	渡辺エンジニアリング(株) (600211)	4,430,000		
2	株阿部測量設計事務所 (600184)	4,600,000		
3	有兎玉測量事務所 (600188)	4,600,000		
4	西友測量設計(株) (600194)	落札 4,400,000		
5	有参栄測量 (600191)	4,600,000		
6	有福陽コンサルタント (600206)	4,550,000		
7	有高梨測量設計事務所 (600196)	4,580,000		

契約人	福島市町庭坂字清水7番地 西友測量設計(株) 代表取締役 佐藤 秀人			536-7900
指名月日	平成30年 6月 4日	現説月日	平成30年 6月 7日	
入札月日	平成30年 6月 14日	契約月日	平成30年 6月 19日	
		契約金額	4,752,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 6月19日 竣工 平成30年 8月31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入 札 結 果 (閱 覧 用)

契約番号	43020225	予算担当課	河川課
委託名	福島市洪水ハザードマップデータ作成業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)児玉測量事務所 (600188)	1,200,000		
2	株草野測器社 (601177)	落札 1,080,000		
3	西友測量設計(株) (600194)	1,150,000		
4	株新和測量 (600193)	1,200,000		
5	(有)信夫コンサルタント (600192)	1,100,000		

契約人	福島市鎌田字卸町23番地の16 株草野測器社 代表取締役 草野 智樹			554-2221
指名月日	平成30年 6月 4日	現説月日	平成30年 6月 7日	
入札月日	平成30年 6月 14日	契約月日	平成30年 6月 19日	
		契約金額	1,166,400円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 6月19日 竣工 平成30年12月28日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				