

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010032	予算担当課	あらかわクリーンセンター
工事名	平成30年度あらかわクリーンセンター資源化工場 破砕物搬送コンベア（2）改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱中川工業所 (500992)	22,730,000	落札 22,000,000	
2	㈱コスモ・エンジニアリング (501153)	24,300,000	22,300,000	
3	㈱高槻 (501327)	失格 18,050,000		
4	㈱エフエー機工 (501435)	25,500,000	辞退	
5	㈱福島製作所 (500994)	23,400,000	無効	
6	㈱開発機工 (501132)	欠席		
7	東開工業㈱ (500991)	24,450,000	22,500,000	

契約人	福島市野田町字街道北21番地の6 ㈱中川工業所 代表取締役 中嶋 寛康 557-0112		
指名月日	平成30年 5月 21日	現説月日	平成30年 5月 24日
入札月日	平成30年 5月 31日	契約月日	平成30年 6月 5日
予定価格	23,932,800円	契約金額	23,760,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 6月 5日 竣工 平成30年11月30日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010033	予算担当課	こども育成課
工事名	飯野あおぞら保育所蒸気ボイラー更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	コバックス(株) (500844)	3,310,000		
2	株東北メンテナンス (500819)	3,500,000		
3	東日本ユニットサービス(株) (500828)	3,200,000		
4	オークラ工業(株) (500801)	欠席		
5	有(株)三和設備 (500811)	3,400,000		
6	中央設備(株) (500818)	落札 3,100,000		
7	有(株)ヤマト設備 (501764)	3,450,000		

契約人	福島市松川町沼袋字戸ノ内74番地 中央設備(株) 代表取締役 阿曾 隆一			567-5050
指名月日	平成30年 5月 21日	現説月日	平成30年 5月 24日	
入札月日	平成30年 5月 31日	契約月日	平成30年 6月 5日	
予定価格	3,499,200円		契約金額	3,348,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 6月 5日 竣工 平成30年10月 5日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010034	予算担当課	建築住宅課
工事名	市営由添団地3号棟内住戸復旧工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱安藤組 (500326)	辞退		
2	㈱古俣工務店 (500343)	辞退		
3	㈱大丸工務店 (500356)	辞退		
4	安齋建設㈱ (500325)	辞退		
5	新広建設㈱ (500348)	辞退		
6	ワタヨシ建設㈱ (500376)	辞退		
7	有喜古工務店 (500339)	辞退		
8	片寄建設㈱ (500334)	辞退		
9	㈱手塚工務店 (500358)	辞退		
10	長尾建設(有) (500359)	辞退		
11	山田建築㈱ (500373)	9,700,000		
12	長尾工業(有) (500361)	辞退		

契約人	不成立			
指名月日	平成30年 5月 21日	現説月日	平成30年 5月 24日	
入札月日	平成30年 5月 31日	契約月日		
		契約金額	0円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 6月 5日 竣工 平成30年10月 5日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010035	予算担当課	下水道総務課
工事名	平成30年度 町庭坂堀河町汚水幹線管渠布設工事（市単1号）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	富久泉工業(株) (500070)	23,200,000		
2	東信建設(株) (500054)	23,500,000		
3	株日新土建 (500058)	辞退		
4	株半澤工務店 (500062)	23,100,000		
5	一新建設(株) (500004)	23,200,000		
6	有交友会建設 (500019)	23,300,000		
7	安西土木(株) (500003)	落札 22,650,000		落札
8	有丸清渡辺土建 (500075)	23,300,000		
9	株斎藤建設工業所 (500029)	23,350,000		
10	八島建設工業(株) (501289)	23,300,000		
11	株尾形建設 (500009)	23,580,000		
12	渡喜建設(有) (500084)	23,650,000		

契約人	福島市笹谷字道添20番地 安西土木(株) 代表取締役 安西 哲夫			557-6258
指名月日	平成30年 5月 21日	現説月日	平成30年 5月 24日	
入札月日	平成30年 5月 31日	契約月日	平成30年 6月 5日	
予定価格	24,521,400円		契約金額	24,462,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 6月 5日 竣工 平成30年12月14日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010036	予算担当課	教育総務課
工事名	信陵中学校 外構建築工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	ワタヨシ建設(株) (500376)	失格 10,000,000		
2	有喜古工務店 (500339)	辞退		
3	片寄建設(株) (500334)	14,000,000		
4	榑手塚工務店 (500358)	辞退		
5	高橋建業(株) (500354)	辞退		
6	有樋ノ口建設 (500365)	失格 10,400,000		
7	有鈴武工務店 (500349)	欠席		
8	長尾建設(有) (500359)	辞退		
9	山田建築(株) (500373)	失格 10,300,000		
10	長尾工業(有) (500361)	辞退		
11	有マックス工房 (501350)	辞退		
12	福交建設(株) (500064)	失格 10,500,000		

契約人	不成立			
指名月日	平成30年 5月 21日	現説月日	平成30年 5月 24日	
入札月日	平成30年 5月 31日	契約月日		
		契約金額	0円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 6月 5日 竣工 平成30年 9月 14日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				