

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|----------------------------------|-------|--------|
| 契約番号 | 43010026 | 予算担当課 | 下水道総務課 |
| 工事名 | 平成30年度 岡部第二号污水幹線管渠布設工事（第6工区） | | |
| 概要 | 工事I型制限付一般競争入札 事後公表 低入札価格調査 | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|-----------------------|------------------|-----|----|
| 1 | ノオコー建設(株) (500061) | 93,000,000 | | |
| 2 | 菅信建設(株) (501351) | 93,000,000 | | |
| 3 | 小林土木(株) (500023) | 92,200,000 | | |
| 4 | 多田建設(株) (500046) | 落札 91,600,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|--------|---|---------|---------------------------------|
| 契約人 | 福島市鎌田字中森山1番地1 多田建設(株) 代表取締役 多田 恵造 535-6161 | | |
| 資格確認日 | 平成30年 6月 4日 | 閲覧月日 | 平成30年 5月 8日から 平成30年 5月 23日まで |
| 入札月日 | 平成30年 6月 13日 | 契約月日 | 平成30年 6月 15日 |
| 予定価格 | 101,022,120円 | 契約金額 | 98,928,000円 |
| 変更工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更後契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 平成30年 6月15日 竣工 平成31年 1月25日 | 変更後履行期限 | ① ② ③ |
| 備考 | 変更契約月日 | | |