

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|--------------------------------------|-------|-------|
| 契約番号 | 43020297 | 予算担当課 | 農林整備課 |
| 委託名 | 平成30年度 林業専用道整備事業 林業専用道北山支線調査測量設計業務委託 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|---------------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | 渡辺エンジニアリング(株) (600211) | 9,180,000 | | |
| 2 | 株阿部測量設計事務所 (600184) | 9,150,000 | | |
| 3 | 有御堂測量設計事務所 (600208) | 9,300,000 | | |
| 4 | 有佐藤測量設計事務所 (600190) | 9,230,000 | | |
| 5 | 有児玉測量事務所 (600188) | 9,500,000 | | |
| 6 | 株エースコンサルタント (600197) | 9,250,000 | | |
| 7 | 西友測量設計(株) (600194) | 落札 9,100,000 | | |
| 8 | 有参栄測量 (600191) | 9,500,000 | | |
| 9 | 有福陽コンサルタント (600206) | 9,300,000 | | |
| 10 | 有信夫コンサルタント (600192) | 9,140,000 | | |
| 11 | 有興隆測技計画 (600393) | 9,300,000 | | |
| 12 | 有高梨測量設計事務所 (600196) | 9,280,000 | | |

| | | | | |
|------------|-------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------------------|
| 契約人 | 福島市町庭坂字清水7番地 西友測量設計(株) 代表取締役 佐藤 秀人 | | | 536-7900 |
| 指名月日 | 平成30年 7月 17日 | 現説月日 | 平成30年 7月 19日 | |
| 入札月日 | 平成30年 7月 26日 | 契約月日 | 平成30年 7月 31日 | |
| | | 契約金額 | 9,828,000円 | |
| 変更 工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更後 契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 平成30年 7月 31日 竣工 平成30年 11月 30日 | 変更後 履行期限 | ① ② ③ | 変更契約 月 日 ① ② ③ |
| 備考 | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|------------------|-------|-------|
| 契約番号 | 43020298 | 予算担当課 | 保健体育課 |
| 委託名 | 信夫ヶ丘球場改修工事設計業務委託 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|--------------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | 有造建築事務所 (600021) | 9,100,000 | | |
| 2 | 榑田中建築設計事務所 (600022) | 9,200,000 | | |
| 3 | 有佐藤憲司建築設計事務所 (600015) | 9,500,000 | | |
| 4 | 有鈴木設計 (600020) | 9,300,000 | | |
| 5 | 有桂建築設計事務所 (600011) | 9,100,000 | | |
| 6 | 有イガラシ建築設計室 (600002) | 9,200,000 | | |
| 7 | 有小坂建築設計工房 (600012) | 9,200,000 | | |
| 8 | 有フォーム建築計画 (600136) | 9,300,000 | | |
| 9 | 榑内田建築設計事務所 (600005) | 9,200,000 | | |
| 10 | 有みさわ建築設計事務所 (600028) | 9,300,000 | | |
| 11 | NOB設計工房 (601011) | 9,200,000 | | |
| 12 | 榑和田建築設計事務所 (602396) | 落札 9,000,000 | | |

| | | | | |
|------------|---------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------------------|
| 契約人 | 福島市岡部字東町40番地の2 榑和田建築設計事務所 代表取締役 和田 聡史 | | | 563-3945 |
| 指名月日 | 平成30年 7月 17日 | 現説月日 | 平成30年 7月 19日 | |
| 入札月日 | 平成30年 7月 26日 | 契約月日 | 平成30年 7月 31日 | |
| | | 契約金額 | 9,720,000円 | |
| 変更 工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更 契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 平成30年 7月 31日 竣工 平成31年 2月 28日 | 変更後 履行期限 | ① ② ③ | 変更契約 月 日 ① ② ③ |
| 備考 | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|------------------------|-------|-------|
| 契約番号 | 43020299 | 予算担当課 | 教育総務課 |
| 委託名 | 大島中学校給水・消火設備改修工事設計業務委託 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|------------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | ㈱小島建築設計事務所 (600010) | 3,400,000 | | |
| 2 | ㈱平木建築設計事務所 (600025) | 3,400,000 | | |
| 3 | ㈲大野建築設計事務所 (600009) | 4,000,000 | | |
| 4 | ㈲八島企画設計 (600030) | 3,500,000 | | |
| 5 | ㈲イズミ設計事務所 (600003) | 落札 3,350,000 | | |
| 6 | ㈱エム設備設計事務所 (600007) | 3,400,000 | | |
| 7 | 山田設備設計事務所 (601148) | 3,600,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|------------|------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------------------|
| 契約人 | 福島市北原9番地の28 ㈲イズミ設計事務所 代表取締役 國分 寛樹 | | | 536-3683 |
| 指名月日 | 平成30年 7月 17日 | 現説月日 | 平成30年 7月 19日 | |
| 入札月日 | 平成30年 7月 26日 | 契約月日 | 平成30年 7月 31日 | |
| | | 契約金額 | 3,618,000円 | |
| 変更 工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更 契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 平成30年 7月 31日 竣工 平成31年 3月 22日 | 変更後 履行期限 | ① ② ③ | 変更契約 月 日 ① ② ③ |
| 備考 | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|----------------------------------|-------|-------|
| 契約番号 | 43020300 | 予算担当課 | 都市計画課 |
| 委託名 | 平成30年度 都市再生整備計画事業 地域生活基盤施設設計業務委託 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|----|
| 1 | 有鈴木設計 (600020) | 4,590,000 | 4,540,000 | |
| 2 | 有桂建築設計事務所 (600011) | 4,600,000 | 4,530,000 | |
| 3 | 有小坂建築設計工房 (600012) | 4,600,000 | 4,530,000 | |
| 4 | 有フォーム建築計画 (600136) | 4,550,000 | 4,500,000 | |
| 5 | 株内田建築設計事務所 (600005) | 4,800,000 | 4,530,000 | |
| 6 | 有みさわ建築設計事務所 (600028) | 4,590,000 | 4,530,000 | |
| 7 | 有菊地設計 (600096) | 4,700,000 | 4,530,000 | |
| 8 | 有湧設計 (600162) | 4,700,000 | 4,540,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------------|---|-------------|------|--------------|-------------|---|---|
| 契約人 | 不調 | | | | | | | |
| 指名月日 | 平成30年 7月 17日 | | | 現説月日 | 平成30年 7月 19日 | | | |
| 入札月日 | 平成30年 7月 26日 | | | 契約月日 | | | | |
| | | | | 契約金額 | 0円 | | | |
| 変更 工事価格 | ① | 円 | 変更 契約額 | ① | 円 | 増減額 | ① | 円 |
| | ② | 円 | | ② | 円 | | ② | 円 |
| | ③ | 円 | | ③ | 円 | | ③ | 円 |
| 履行期間 | 着工 平成30年 7月31日 | | 変更後 履行期限 | ① | | 変更契約 月 日 | ① | |
| | 竣工 平成31年 3月15日 | | | ② | | | ② | |
| | | | | ③ | | | ③ | |
| 備考 | | | | | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|--------------------------|-------|-----|
| 契約番号 | 43020301 | 予算担当課 | 人事課 |
| 委託名 | 福島市職員採用パンフレット・ポスター作成業務委託 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|----------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | キング印刷(株) (601013) | 1,128,000 | | |
| 2 | 株山川印刷所 (601193) | 1,128,000 | | |
| 3 | 株日進堂印刷所 (601301) | 落札 1,070,000 | | |
| 4 | 株プロセス印刷 (601458) | 1,098,500 | | |
| 5 | 株阿部紙工 (601579) | 1,123,500 | | |
| 6 | 陽光社印刷(株) (601185) | 1,180,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|------------|--------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------------------|
| 契約人 | 福島市庄野字柿場1番地の1 株日進堂印刷所 代表取締役社長 佐久間 信幸 | | | 594-2211 |
| 指名月日 | 平成30年 7月 17日 | 現説月日 | 平成30年 7月 19日 | |
| 入札月日 | 平成30年 7月 26日 | 契約月日 | 平成30年 7月 31日 | |
| | | 契約金額 | 1,155,600円 | |
| 変更 工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更 契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 平成30年 7月 31日 竣工 平成31年 3月 31日 | 変更後 履行期限 | ① ② ③ | 変更契約 月 日 ① ② ③ |
| 備考 | | | | |

