

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010057	予算担当課	危機管理室
工事名	避難所誘導標識等設置工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	サンユウ商事(株) (500033)	15,200,000		
2	東開クレテック(株) (500052)	15,170,000		
3	福島ライン(有) (500280)	落札 13,970,000		
4	旭産業(株) (501184)	14,100,000		
5	光和産業(株) (501188)	辞退		
6	株シンワ (501191)	無効		
7	株高野塗装店 (501192)	15,100,000		
8	道路産業(有) (501195)	15,100,000		
9	福島交安(株) (501198)	15,000,000		
10	株リンペイ (501203)	14,000,000		
11	株テクノロード (501398)	15,460,000		

契約人	福島市大波字水戸内5番地の18 福島ライン(有) 代表取締役 富田 計市 571-5307				
指名月日	平成30年 6月 18日		現説月日	平成30年 6月 21日	
入札月日	平成30年 6月 28日		契約月日	平成30年 7月 3日	
予定価格	16,484,040円		契約金額	15,087,600円	
変更工事価格	① 円	変更 契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 平成30年 7月 3日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工 平成31年 1月 31日		②		②
			③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010059	予算担当課	市街地整備課
工事名	社総金（防災・安全）市道舟場町・山下町線道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱日新土建 (500058)	辞退		
2	小林土木㈱ (500023)	辞退		
3	安齋土木㈱ (501784)	辞退		
4	㈱古俣工務店 (500343)	辞退		
5	菅信建設㈱ (501351)	落札 13,850,000		
6	ノオコー建設㈱ (500061)	14,400,000		
7	大宝建設㈱ (500041)	辞退		
8	有丸清渡辺土建 (500075)	辞退		
9	信夫工業㈱ (501575)	14,800,000		
10	有モチヅ建設 (500078)	14,500,000		
11	和合建設工業㈱ (500083)	無効		

契約人	福島市山居41番地の2 菅信建設㈱ 代表取締役 菅野 英孝 533-8168		
指名月日	平成30年 6月 18日	現説月日	平成30年 6月 21日
入札月日	平成30年 6月 28日	契約月日	平成30年 7月 3日
予定価格	15,078,960円	契約金額	14,958,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 7月 3日 竣工 平成31年 1月 31日	変更後履行期限	① ② ③
備考	変更契約月日		

