

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010062	予算担当課	道路建設課
工事名	電源立地地域対策交付金事業 市道白山線道路改良（舗装）工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱丸立渡辺組 (500076)	10,000,000		
2	㈲広和建设 (500020)	10,100,000		
3	大佐藤建設(有) (501778)	9,400,000		
4	大和工業(株) (500050)	10,150,000		
5	㈲松本建設 (501781)	落札 9,300,000		
6	和合建設工業(株) (500083)	9,870,000		
7	㈱大河内建設 (501780)	9,780,000		
8	㈲酒田工業 (500227)	9,500,000		
9	㈱渡政建設 (501783)	9,980,000		
10	㈱松崎建材 (500106)	9,940,000		
11	㈱加藤組 (500014)	9,800,000		

契約人	福島市飯野町青木字小武木110番地 ㈲松本建設 代表取締役 松本 康弘			562-3931
指名月日	平成30年 6月 25日	現説月日	平成30年 6月 28日	
入札月日	平成30年 7月 5日	契約月日	平成30年 7月 10日	
予定価格	10,113,120円		契約金額	10,044,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 7月10日 竣工 平成30年11月30日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010063	予算担当課	道路建設課
工事名	社総金（防災・安全） 市道椿沢線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱丸立渡辺組 (500076)	22,800,000		
2	安齋土木㈱ (501784)	22,700,000		
3	ノオコー建設㈱ (500061)	22,500,000		
4	大佐藤建設(有) (501778)	落札 22,000,000		
5	和合建設工業㈱ (500083)	22,350,000		
6	大和工業㈱ (500050)	22,700,000		
7	有広和建设 (500020)	22,800,000		
8	有松本建設 (501781)	無効		
9	有酒田工業 (500227)	22,300,000		
10	㈱渡政建設 (501783)	22,480,000		
11	㈱加藤組 (500014)	22,250,000		
12	有寺島重機工業 (501779)	22,440,000		

契約人	福島市飯野町大久保字上大久保33番地 大佐藤建設(有) 代表取締役 佐藤 利夫			562-2341
指名月日	平成30年 6月 25日	現説月日	平成30年 6月 28日	
入札月日	平成30年 7月 5日	契約月日	平成30年 7月 10日	
予定価格	23,919,840円		契約金額	23,760,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 7月10日 竣工 平成31年 3月15日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010063	予算担当課	道路建設課
工事名	社総金（防災・安全） 市道椿沢線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
13	㈱大河内建設 (501780)	22,300,000		
14	㈱松崎建材 (500106)	22,560,000		

契約人	福島市飯野町大久保字上大久保33番地 大佐藤建設(有) 代表取締役 佐藤 利夫 562-2341							
指名月日	平成30年 6月 25日	現説月日	平成30年 6月 28日					
入札月日	平成30年 7月 5日	契約月日	平成30年 7月 10日					
予定価格	23,919,840円		契約金額	23,760,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 平成30年 7月10日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工 平成31年 3月15日		②		②			
			③		③			
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010064	予算担当課	道路建設課
工事名	市道東町・御成線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (500046)	4,630,000	4,490,000	
2	有モチヂ建設 (500078)	4,700,000	4,450,000	
3	有前畑 (500250)	4,950,000	4,400,000	
4	有北美建設 (501286)	4,852,000	4,470,000	
5	有八巻建設 (500080)	4,500,000	4,380,000	
6	吾妻工業(有) (502060)	4,800,000	無効	
7	有しのぶ建設 (500025)	4,800,000	辞退	

契約人	不調				
指名月日	平成30年 6月 25日		現説月日	平成30年 6月 28日	
入札月日	平成30年 7月 5日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工 平成30年 7月10日		変更後 履行期限	①	
	竣工 平成30年10月31日			②	
				③	
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010065	予算担当課	下水道総務課
工事名	平成30年度 町庭坂堀河町汚水準幹線管渠布設工事（第15工区）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	小林土木(株) (500023)	22,900,000		
2	富久泉工業(株) (500070)	23,100,000		
3	東信建設(株) (500054)	23,400,000		
4	榑日新土建 (500058)	辞退		
5	榑半澤工務店 (500062)	23,100,000		
6	一新建設(株) (500004)	22,930,000		
7	有交友会建設 (500019)	22,950,000		
8	安西土木(株) (500003)	22,800,000		
9	榑斎藤建設工業所 (500029)	23,100,000		
10	八島建設工業(株) (501289)	22,880,000		
11	榑尾形建設 (500009)	23,050,000		
12	渡喜建設(有) (500084)	22,980,000		

契約人	福島市桜本字北刈野1番地の26 後藤土木(株) 代表取締役 後藤 善三			591-3095
指名月日	平成30年 6月 25日	現説月日	平成30年 6月 28日	
入札月日	平成30年 7月 5日	契約月日	平成30年 7月 10日	
予定価格	24,472,800円		契約金額	24,462,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 7月10日 竣工 平成30年12月26日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

