

入札結果（閲覧用）

契約番号	43020334	予算担当課	環境課
委託名	御山墓地内樹木伐採業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株植留緑化土木 (501215)	1,550,000	1,370,000	
2	株植富士 (501216)	1,600,000	1,390,000	
3	後藤造園土木(株) (501218)	1,650,000	1,380,000	
4	桜井造園(株) (501219)	1,560,000	1,360,000	
5	有二瓶造園 (501222)	1,500,000	1,350,000	
6	福島県北森林組合 (600688)	1,400,000	落札 1,300,000	

契約人	福島市岡部字前田137番地1 福島県北森林組合 代表理事組合長 井上 賢治			534-9015
指名月日	平成30年 8月 6日	現説月日	平成30年 8月 9日	
入札月日	平成30年 8月 23日	契約月日	平成30年 8月 28日	
		契約金額	1,404,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 8月28日 竣工 平成30年 9月14日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43020335	予算担当課	あぶくまクリーンセンター
委託名	金沢第二埋立処分場 活性炭吸着塔活性炭入替業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱中川工業所 (500992)	2,220,000		
2	㈱エフエー機工 (501435)	1,750,000		
3	㈱高槻 (501327)	1,780,000		
4	㈱日東紡テクノ (601475)	落札 1,680,000		
5	東日本ユニットサービス㈱ (600628)	2,300,000		
6	㈱丸福産業 (600590)	2,300,000		

契約人	郡山市富久山町久保田字本木71番地 ㈱日東紡テクノ 代表取締役 藤澤 英治			024-922-1757
指名月日	平成30年 8月 6日	現説月日	平成30年 8月 9日	
入札月日	平成30年 8月 23日	契約月日	平成30年 8月 28日	
		契約金額	1,814,400円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 8月28日 竣工 平成30年10月 5日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43020336	予算担当課	下水道総務課
委託名	平成30年度 福島市汚水処理施設整備等長期計画（基本方針等）策定業務委託（市流一計1）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	アジア航測(株) 福島支店 (600245)	6,750,000		
2	㈱オオバ 福島支店 (600249)	7,100,000		
3	日本水工設計(株) 福島事務所 (600349)	落札 3,900,000		
4	㈱日建技術コンサルタント 福島営業所 (600336)	6,610,000		
5	㈱日水コン 福島事務所 (600338)	9,800,000		
6	㈱ニュージェック 福島事務所 (600356)	8,200,000		
7	パシフィックコンサルタンツ(株) 福島事務所 (600358)	5,200,000		

契約人	福島市丸子字富塚前34番地の33 日本水工設計(株) 福島事務所 所長 相澤 宏			552-6401
指名月日	平成30年 8月 6日	現説月日	平成30年 8月 9日	
入札月日	平成30年 8月 23日	契約月日	平成30年 8月 28日	
		契約金額	4,212,000円	
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 8月28日 竣工 平成31年 1月25日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入 札 結 果 (閱 覧 用)

契約番号	43020337	予算担当課	教育総務課
委託名	松陵中学校擁壁改修工事設計業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)御堂測量設計事務所 (600208)	2,800,000	2,620,000	
2	(有)広和測地 (601637)	2,750,000	2,600,000	
3	(有)安藤測量設計事務所 (600185)	2,800,000	2,640,000	
4	株武田コンサルタント (600198)	2,800,000	2,600,000	
5	牛坂測量(有) (600186)	2,780,000	2,600,000	
6	株大栄測地 (600387)	2,650,000	2,550,000	

契約人	不 調				
指名月日	平成 30年 8月 6日		現説月日	平成 30年 8月 9日	
入札月日	平成 30年 8月 23日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工 平成30年 8月28日		変更後 履行期限	①	
	竣工 平成30年11月30日			②	
				③	
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	43020338	予算担当課	こむこむ館
委託名	こむこむ館汚水槽・雑排水槽等清掃業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	井田興業(株) (600574)	970,000	辞退	
2	キョウワプロテック(株) (600576)	780,000	730,000	
3	(株)日本ブライト (600582)	900,000	辞退	
4	(株)東北メンテナンス (600621)	902,000	辞退	
5	(株)ライフ (600626)	辞退		

契約人	不成立							
指名月日	平成30年 8月 6日			現説月日	平成30年 8月 9日			
入札月日	平成30年 8月 23日			契約月日				
				契約金額	0円			
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 平成30年 8月28日		変更後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工 平成31年 3月19日			②			②	
				③			③	
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	43020339	予算担当課	建築住宅課
委託名	平成30年度 市営住宅受水槽・高置水槽清掃業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	井田興業(株) (600574)	落札 6,500,000		
2	株エスエフ太陽興産 (600575)	6,600,000		
3	株協和衛研興業 (600577)	6,800,000		
4	有東北カンキョー (600580)	6,550,000		
5	株福島総合エンジニア (600583)	6,640,000		
6	有福島管理 (600587)	6,710,000		
7	株東北メンテナンス (600621)	6,600,000		
8	株ライブ (600626)	辞退		
9	エスエフシー(株) (600667)	6,855,000		
10	有ビルメンテナンス創美 (601272)	6,800,000		

契約人	福島市御山字甘粕10番地 井田興業(株) 代表取締役 井田 裕子			534-7101
指名月日	平成30年 8月 6日	現説月日	平成30年 8月 9日	
入札月日	平成30年 8月 23日	契約月日	平成30年 8月 28日	
		契約金額	7,020,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 8月28日 竣工 平成30年11月30日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43020340	予算担当課	下水道管理センター
委託名	下水道管理センター 脱臭設備吸着剤取替業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	アイテック(株) 福島支店 (601033)	7,500,000		
2	萱場工業(株) 福島支店 (600971)	7,300,000		
3	テスコ(株) (600601)	6,800,000		
4	株式会社ウォーターエージェンシー 福島営業所 (600544)	7,150,000		
5	株式会社翼水エンジニア (500855)	落札 6,600,000		
6	荏原実業(株) 東北営業所 (501016)	7,150,000		
7	株式会社南東北クボタ 福島支店 (501005)	8,000,000		
8	株式会社フソウ 東北支店 (500922)	7,100,000		

契約人	郡山市鳴神一丁目81番地の3 株式会社翼水エンジニア 代表取締役 矢部 正一			024-952-3616
指名月日	平成30年 8月 6日	現説月日	平成30年 8月 9日	
入札月日	平成30年 8月 23日	契約月日	平成30年 8月 28日	
		契約金額	7,128,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 8月28日 竣工 平成31年 2月22日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

