

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	43010083	予算担当課	環境課
工 事 名	福島市新斎場整備事業 建物周辺外構工事		
概 要	工事Ⅰ型制限付一般競争入札 事後公表 最低制限価格		

No.	商号又は名称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	八島建設工業株式会社 (501289)	43,700,000	43,600,000	

契約人	不 調							
資格確認月日	平成 30年 8月 6日		閲覧月日	平成 30年 7月 10日から 平成 30年 7月 25日まで				
入札月日	平成 30年 8月 22日		契約月日					
			契約金額	0円				
変更工事価格	①	円	変更後契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 平成30年 8月24日		変更後履行期限	①		変更契約月日	①	
	竣工			②			②	
	平成31年 3月15日			③			③	
備 考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010084	予算担当課	道路保全課
工事名	市道中町・御山町線 道路舗装修繕工事		
概要	工事Ⅰ型制限付一般競争入札 最低制限価格		事後公表

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	菅信建設(株) (501351)	落札 33,500,000		
2	小林土木(株) (500023)	失格 31,200,000		
3	菅モチヂ建設 (500078)	44,000,000		

契約人	福島市山居41番地の2 菅信建設(株) 代表取締役 菅野 英孝			533-8168
資格確認 月日	平成30年 8月 6日	閲覧月日	平成30年 7月 10日から 平成30年 7月 25日まで	
入札月日	平成30年 8月 22日	契約月日	平成30年 8月 24日	
予定価格	38,597,040円		契約金額	36,180,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 8月24日 竣工 平成31年 1月11日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010091	予算担当課	教育総務課
工事名	北信中学校校舎耐震補強工事		
概要	工事Ⅰ型制限付一般競争入札 最低制限価格		事後公表

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	亀谷建設株式会社 (500336)	落札 39,700,000		

契約人	福島市野田町五丁目8番58号 亀谷建設株式会社 代表取締役 北 善信			535-3241
資格確認日	平成30年8月6日	閲覧月日	平成30年7月18日から 平成30年7月25日まで	
入札月日	平成30年8月22日	契約月日	平成30年8月24日	
予定価格	44,313,480円		契約金額	42,876,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年8月24日 竣工 平成31年3月15日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010092	予算担当課	下水道総務課
工事名	平成30年度 町庭坂笹木野污水幹線管渠布設工事（第8工区）		
概要	工事I型制限付一般競争入札 低入札価格調査		事後公表

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	仙建工業(株) 福島支店 (500159)	落札 61,350,000		

契約人	福島市太田町5番1号 仙建工業(株) 福島支店 取締役支店長 吉田 幸夫			535-3386
資格確認日	平成30年 8月 6日	閲覧月日	平成30年 7月 18日から 平成30年 7月 25日まで	
入札月日	平成30年 8月 22日	契約月日	平成30年 8月 24日	
予定価格	66,332,520円		契約金額	66,258,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 8月24日 竣工 平成31年 1月25日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				