

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010107	予算担当課	産業創出推進室
工事名	第一信夫鉱山鉱害防止工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱小野工業所 (500013)	辞退		
2	東信建設㈱ (500054)	辞退		
3	一新建設㈱ (500004)	18,600,000		
4	㈱半澤工務店 (500062)	18,100,000		
5	有交友会建設 (500019)	18,200,000		
6	㈱斎藤建設工業所 (500029)	落札 17,500,000		
7	㈱ヤスタ創建 (501497)	18,100,000		
8	㈱尾形建設 (500009)	18,300,000		
9	八島建設工業㈱ (501289)	17,980,000		
10	㈱東北企業 (500055)	18,410,000		
11	後藤土木㈱ (500027)	18,100,000		
12	尾形工業㈱ (500011)	欠席		

契約人	福島市在庭坂字弁天前31-1 ㈱斎藤建設工業所 代表取締役 齋藤 周史			591-1011
指名月日	平成30年 8月 6日	現説月日	平成30年 8月 9日	
入札月日	平成30年 8月 23日	契約月日	平成30年 8月 28日	
予定価格	19,168,920円		契約金額	18,900,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 8月28日 竣工 平成30年11月30日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010108	予算担当課	観光コンベンション推進室
工事名	阿武隈峡遊歩道 逢滝橋橋梁修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株丸立渡辺組 (500076)	2,850,000		
2	ノオコー建設株 (500061)	辞退		
3	大和工業株 (500050)	辞退		
4	有酒田工業 (500227)	辞退		
5	株渡政建設 (501783)	辞退		
6	株加藤組 (500014)	辞退		
7	株松崎建材 (500106)	辞退		

契約人	不成立				
指名月日	平成30年 8月 6日		現説月日	平成30年 8月 9日	
入札月日	平成30年 8月 23日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工 平成30年 8月28日		変更後 履行期限	増減額	
	竣工 平成30年11月16日			①	円
				②	円
備考			変更契約 月 日	③	円
				①	
				②	

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010109	予算担当課	観光コンベンション推進室
工事名	大門源泉改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	第一温調工業株式会社 (500816)	2,380,000		
2	株光和設備工業所 (500810)	2,600,000		
3	有伊達設備工業所 (500817)	2,700,000		
4	株福島理工 (500832)	辞退		
5	大久保配管工業株式会社 (500802)	2,380,000		
6	安齋設備工業株式会社 (500798)	落札 2,250,000		
7	株福島総合エンジニア (500367)	2,630,000		

契約人	福島市飯坂町字湯沢25番地 安齋設備工業株式会社 代表取締役 安齋 道弘			542-4582
指名月日	平成30年 8月 6日	現説月日	平成30年 8月 9日	
入札月日	平成30年 8月 23日	契約月日	平成30年 8月 28日	
予定価格	2,704,320円		契約金額	2,430,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 8月28日 竣工 平成30年 9月28日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010110	予算担当課	道路保全課
工事名	市道杉妻町・御山線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (500046)	落札 4,650,000		
2	小林土木(株) (500023)	4,850,000		
3	安齋土木(株) (501784)	5,000,000		
4	富久泉工業(株) (500070)	4,750,000		
5	信夫工業(株) (501575)	4,700,000		
6	ノオコー建設(株) (500061)	4,850,000		
7	菅信建設(株) (501351)	4,950,000		
8	福島舗装(株) (500067)	4,790,000		

契約人	福島市鎌田字中森山1番地1 多田建設(株) 代表取締役 多田 恵造			535-6161
指名月日	平成30年 8月 6日	現説月日	平成30年 8月 9日	
入札月日	平成30年 8月 23日	契約月日	平成30年 8月 28日	
予定価格	5,310,360円		契約金額	5,022,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 8月28日 竣工 平成30年10月19日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010111	予算担当課	道路保全課
工事名	市道沖町・土入線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	安齋土木(株) (501784)	4,000,000	辞退	
2	信夫工業(株) (501575)	3,850,000	辞退	
3	ノオコー建設(株) (500061)	3,900,000	3,450,000	
4	菅信建設(株) (501351)	4,100,000	辞退	
5	有広和建設(株) (500020)	3,900,000	辞退	
6	榊東北企業(株) (500055)	3,960,000	辞退	
7	和合建設工業(株) (500083)	3,500,000	3,400,000	

契約人	不調				
指名月日	平成30年 8月 6日	現説月日	平成30年 8月 9日		
入札月日	平成30年 8月 23日	契約月日			
		契約金額	0円		
変更 工事価格	① 円	変更 契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 平成30年 8月28日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工 平成30年10月31日		②		②
			③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010112	予算担当課	道路保全課
工事名	市道天王原・小手山線 路肩修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株丸立渡辺組 (500076)	4,850,000		
2	大佐藤建設(有) (501778)	4,700,000		
3	大和工業(株) (500050)	落札 4,600,000		
4	有松本建設 (501781)	4,700,000		
5	有酒田工業 (500227)	4,720,000		
6	株渡政建設 (501783)	4,800,000		
7	株加藤組 (500014)	4,650,000		
8	株松崎建材 (500106)	4,730,000		

契約人	福島市松川町沼袋字北362番地の4 大和工業(株) 代表取締役 半沢 久一				567-3861
指名月日	平成30年 8月 6日	現説月日	平成30年 8月 9日		
入札月日	平成30年 8月 23日	契約月日	平成30年 8月 28日		
予定価格	4,991,760円		契約金額	4,968,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 8月28日 竣工 平成31年 3月15日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日	① ② ③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010113	予算担当課	交通政策課
工事名	福島駅東西連絡自由通路受電設備改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大槻電設工業(株) (500555)	落札 2,400,000		
2	広栄電設(株) (500561)	2,760,000		
3	株須南電設 (500568)	2,650,000		
4	株福南電気 (500582)	2,640,000		
5	株佐藤電気商会 (500564)	2,920,000		
6	北藤電設(株) (500585)	2,950,000		
7	株電工社 (500574)	2,640,000		

契約人	福島市鎌田字卸町13番地7 大槻電設工業(株) 代表取締役 大槻 博太			573-1651
指名月日	平成30年 8月 6日	現説月日	平成30年 8月 9日	
入札月日	平成30年 8月 23日	契約月日	平成30年 8月 28日	
予定価格	2,663,280円		契約金額	2,592,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 8月28日 竣工 平成30年11月30日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010114	予算担当課	下水道総務課
工事名	平成30年度 公共下水道取付管布設替工事（改築2工区）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	小林土木(株) (500023)	16,900,000	辞退	
2	富久泉工業(株) (500070)	17,300,000	辞退	
3	ノオコー建設(株) (500061)	16,900,000	辞退	
4	菅信建設(株) (501351)	17,300,000	辞退	
5	大宝建設(株) (500041)	17,200,000	辞退	
6	(有)広和建設 (500020)	16,550,000	16,200,000	
7	(株)北斗建設 (500073)	17,800,000	辞退	
8	渡喜建設(有) (500084)	16,695,000	辞退	
9	(株)東北企業 (500055)	17,000,000	16,500,000	
10	(有)前畑 (500250)	17,300,000	辞退	
11	和合建設工業(株) (500083)	16,850,000	16,500,000	

契約人	不調				
指名月日	平成30年 8月 6日		現説月日	平成30年 8月 9日	
入札月日	平成30年 8月 23日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工 平成30年 8月28日		変更後 履行期限	①	
	竣工 平成31年 1月18日			②	
				③	
備考					

