

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010118	予算担当課	下水道管理センター
工事名	平成30年度 蓬萊町管内止水工事に伴う下水道管渠布設替工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	小林土木(株) (500023)	辞退		
2	東信建設(株) (500054)	辞退		
3	株丸立渡辺組 (500076)	20,700,000		
4	ノオコー建設(株) (500061)	20,700,000		
5	一新建設(株) (500004)	21,300,000		
6	菅信建設(株) (501351)	21,000,000		
7	有交友会建設 (500019)	20,652,000		
8	有大富建設 (500048)	20,360,000		
9	大宝建設(株) (500041)	21,300,000		
10	大和工業(株) (500050)	落札 20,000,000		
11	株北斗建設 (500073)	20,700,000		
12	和合建設工業(株) (500083)	21,000,000		

契約人	福島市松川町沼袋字北362番地の4 大和工業(株) 代表取締役 半沢 久一			567-3861
指名月日	平成30年 8月 27日	現説月日	平成30年 8月 30日	
入札月日	平成30年 9月 6日	契約月日	平成30年 9月 11日	
予定価格	22,024,440円		契約金額	21,600,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 9月11日 竣工 平成31年 1月31日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010119	予算担当課	市街地整備課
工事名	平成30年度土湯温泉町地区都市再生整備計画事業 ポケットパーク整備工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱小野工業所 (500013)	辞退		
2	富久泉工業㈱ (500070)	23,400,000		
3	東信建設㈱ (500054)	23,000,000		
4	㈱亀岡工務店 (500016)	22,905,000		
5	㈱半澤工務店 (500062)	23,100,000		
6	㈹交友会建設 (500019)	22,890,000		
7	㈱渡辺土木 (500085)	24,200,000		
8	㈱斎藤建設工業所 (500029)	22,750,000		
9	㈱ヤスタ創建 (501497)	22,900,000		
10	㈱尾形建設 (500009)	落札 22,300,000		
11	八島建設工業㈱ (501289)	22,980,000		
12	後藤土木㈱ (500027)	22,800,000		

契約人	福島市佐原字下林16番地 ㈱尾形建設 代表取締役 尾形 一人			593-2262
指名月日	平成30年 8月 27日	現説月日	平成30年 8月 30日	
入札月日	平成30年 9月 6日	契約月日	平成30年 9月 11日	
予定価格	24,129,360円		契約金額	24,084,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 9月11日 竣工 平成31年 3月15日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010120	予算担当課	市街地整備課
工事名	平成30年度土湯温泉町地区都市再生整備計画事業 モニュメント整備工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱亀岡工務店 (500016)	落札 4,300,000		
2	㈹交友会建設 (500019)	4,682,000		
3	㈱渡辺土木 (500085)	4,600,000		
4	㈱尾形建設 (500009)	4,550,000		
5	渡喜建設(有) (500084)	4,375,000		
6	尾形工業(株) (500011)	4,500,000		
7	㈹菊地工業 (500017)	4,500,000		

契約人	福島市佐倉下字前3番地 ㈱亀岡工務店 代表取締役 亀岡 正 593-1717		
指名月日	平成30年 8月 27日	現説月日	平成30年 8月 30日
入札月日	平成30年 9月 6日	契約月日	平成30年 9月 11日
予定価格	4,767,120円	契約金額	4,644,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 9月11日 竣工 平成31年 3月15日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010121	予算担当課	道路保全課
工事名	防災・安全交付金事業 市道館・前畑線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (500046)	欠席		
2	株大内建設 (500006)	落札 7,431,000		
3	株紺野工務所 (500024)	7,550,000		
4	福島舗装(株) (500067)	7,500,000		
5	広成建設(株) (500237)	7,440,000		
6	八巻興業(株) (500081)	8,360,000		
7	有モチヅ建設 (500078)	7,480,000		
8	有前畑 (500250)	7,600,000		
9	株福島重車輛 (500068)	7,904,000		

契約人	福島市飯坂町平野字下ノ檀3番地の27 株大内建設 代表取締役 大内 勝行 542-9361		
指名月日	平成30年 8月 27日	現説月日	平成30年 8月 30日
入札月日	平成30年 9月 6日	契約月日	平成30年 9月 11日
予定価格	9,150,840円	契約金額	8,025,480円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 9月11日 竣工 平成30年12月10日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010122	予算担当課	道路建設課
工事名	市道西原・高木1号線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱日新土建 (500058)	落札 6,000,000		
2	小林土木㈱ (500023)	辞退		
3	菅信建設㈱ (501351)	6,200,000		
4	㈱紺野工務所 (500024)	6,250,000		
5	㈱エヌティイーエス (500257)	6,500,000		
6	安西土木㈱ (500003)	6,400,000		
7	㈱北斗建設 (500073)	6,500,000		
8	有山一建設 (500284)	6,400,000		

契約人	福島市南沢又字前田13番地7 ㈱日新土建 代表取締役 桃井 三夫 557-5511		
指名月日	平成30年 8月 27日	現説月日	平成30年 8月 30日
入札月日	平成30年 9月 6日	契約月日	平成30年 9月 11日
予定価格	6,497,280円	契約金額	6,480,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 9月11日 竣工 平成30年12月14日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	増減額 変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010123	予算担当課	観光コンベンション推進室
工事名	家族旅行村給水施設配管改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	倉島設備(株) (500808)	2,490,000		
2	協栄設備(株) (500805)	2,400,000		
3	有荒井設備工業所 (500797)	2,400,000		
4	有武藤工務所 (500836)	落札 2,270,000		
5	株新設備工業所 (500812)	2,400,000		
6	株フクセツ (501753)	2,450,000		
7	有東北カンキョー (500986)	2,400,000		

契約人	福島市野田町五丁目6番21号 有武藤工務所 代表取締役 武藤 守			534-1243
指名月日	平成30年 8月 27日	現説月日	平成30年 8月 30日	
入札月日	平成30年 9月 6日	契約月日	平成30年 9月 11日	
予定価格	2,539,080円		契約金額	2,451,600円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年 9月11日 竣工 平成30年11月30日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

