

入札結果（閲覧用）

契約番号	43020431	予算担当課	商業労政課
委託名	平成30年度商店街変動調査結果の分析業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	渡辺エンジニアリング(株) (600211)	1,600,000		
2	株阿部測量設計事務所 (600184)	1,650,000		
3	株地域環境研究所 (600791)	落札 1,460,000		
4	有都市建築造形舎 (601170)	1,550,000		

契約人	福島市野田町一丁目13番29号 株地域環境研究所 代表取締役 山路 省一郎			536-9671
指名月日	平成30年10月9日	現説月日	平成30年10月11日	
入札月日	平成30年10月18日	契約月日	平成30年10月23日	
		契約金額	1,576,800円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年10月23日 竣工 平成31年3月22日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43020432	予算担当課	商業労政課
委託名	平成30年度福島市労働条件等実態調査業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)阿部測量設計事務所 (600184)	1,150,000		
2	渡辺エンジニアリング(株) (600211)	1,150,000		
3	(株)地域環境研究所 (600791)	1,150,000		
4	(有)都市建築造形舎 (601170)	落札 1,000,000		

契約人	福島市佐原字川久保6番地の2 (有)都市建築造形舎 代表取締役 近野 政志			526-6671
指名月日	平成30年10月9日	現説月日	平成30年10月11日	
入札月日	平成30年10月18日	契約月日	平成30年10月23日	
		契約金額	1,080,000円	
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年10月23日 竣工 平成31年3月15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43020433	予算担当課	あぶくまクリーンセンター
委託名	金沢埋立処分地 活性炭吸着塔活性炭入替業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱中川工業所 (500992)	1,200,000		
2	㈱エフエー機工 (501435)	1,240,000		
3	㈱高槻 (501327)	落札 1,150,000		
4	㈱日東紡テクノ (601475)	1,280,000		
5	東日本ユニットサービス㈱ (600628)	1,500,000		
6	㈱丸福産業 (600590)	1,500,000		

契約人	福島市飯野町明治字池ノ入16番地の2 ㈱高槻 代表取締役 高槻 義男 562-3718		
指名月日	平成30年10月9日	現説月日	平成30年10月11日
入札月日	平成30年10月18日	契約月日	平成30年10月23日
		契約金額	1,242,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年10月23日 竣工 平成30年12月7日	変更後履行期限	① ② ③
備考	変更契約月日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	43020434	予算担当課	道路保全課
委託名	社総金（防災・安全）市道久保南・台線（原田橋）外橋梁点検業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	渡辺エンジニアリング(株) (600211)	3,950,000		
2	株阿部測量設計事務所 (600184)	4,150,000		
3	東邦測地(有) (600200)	3,930,000		
4	有佐藤測量設計事務所 (600190)	落札 3,900,000		
5	有児玉測量事務所 (600188)	4,050,000		
6	株大栄測地 (600387)	3,960,000		
7	株エースコンサルタント (600197)	4,000,000		

契約人	福島市笹谷字下成出21番地の6 有佐藤測量設計事務所 代表取締役 千本松 睦子			557-8375
指名月日	平成30年10月9日	現説月日	平成30年10月11日	
入札月日	平成30年10月18日	契約月日	平成30年10月23日	
		契約金額	4,212,000円	
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年10月23日 竣工 平成31年2月15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43020435	予算担当課	道路建設課
委託名	社総金 市道北沢又・丸子線 測量設計業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	渡辺エンジニアリング(株) (600211)	落札 4,100,000		
2	有佐藤測量設計事務所 (600190)	4,180,000		
3	株式会社エースコンサルタント (600197)	4,200,000		
4	旭測地(株) (600182)	4,190,000		
5	有信夫コンサルタント (600192)	4,250,000		
6	株式会社東亜コンサルタント (600108)	4,250,000		
7	有興隆測技計画 (600393)	4,500,000		

契約人	福島市野田町七丁目4番69号 渡辺エンジニアリング(株) 代表取締役 重野 龍勇			535-2221
指名月日	平成30年10月9日	現説月日	平成30年10月11日	
入札月日	平成30年10月18日	契約月日	平成30年10月23日	
		契約金額	4,428,000円	
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年10月23日 竣工 平成31年3月15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43020436	予算担当課	下水道総務課
委託名	平成30年度福島市公共下水道汚水排除量測定装置更新業務委託（その2）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱中川工業所 (500992)	1,900,000		
2	オークラ工業㈱ (500801)	2,100,000		
3	㈲武藤工務所 (500836)	落札 1,860,000		
4	㈱協和衛研興業 (500940)	2,150,000		
5	㈲三和設備 (500811)	2,250,000		
6	㈱小栗設備工業所 (500803)	1,950,000		

契約人	福島市野田町五丁目6番21号 ㈲武藤工務所 代表取締役 武藤 守			534-1243
指名月日	平成30年10月9日	現説月日	平成30年10月11日	
入札月日	平成30年10月18日	契約月日	平成30年10月23日	
		契約金額	2,008,800円	
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年10月23日 竣工 平成31年2月28日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43020437	予算担当課	教育総務課
委託名	福島第二小学校屋内運動場耐震補強設計業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱小島建築設計事務所 (600010)	8,650,000		
2	㈲造建築事務所 (600021)	落札 8,500,000		
3	㈱平木建築設計事務所 (600025)	8,700,000		
4	㈱田中建築設計事務所 (600022)	8,650,000		
5	㈲佐藤憲司建築設計事務所 (600015)	8,650,000		
6	佐久間秀一級建築士事務所 (601559)	8,700,000		
7	樋口建築設計事務所 (601868)	8,700,000		
8	㈱明石設計事務所 (600001)	8,700,000		
9	㈱杜設計 (600029)	8,600,000		
10	㈲小坂建築設計工房 (600012)	8,700,000		
11	㈲フォルム建築計画 (600136)	8,700,000		
12	㈲みさわ建築設計事務所 (600028)	8,660,000		

契約人	福島市大森字竹ノ内前11番地の14 ㈲造建築事務所 代表取締役 菅原 良彦			546-1341
指名月日	平成30年10月9日	現説月日	平成30年10月11日	
入札月日	平成30年10月18日	契約月日	平成30年10月23日	
		契約金額	9,180,000円	
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年10月23日 竣工 平成32年2月28日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43020438	予算担当課	教育総務課
委託名	渡利中学校屋内運動場耐震補強設計業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱小島建築設計事務所 (600010)	8,400,000		
2	㈲造建築事務所 (600021)	落札 8,200,000		
3	㈱平木建築設計事務所 (600025)	8,300,000		
4	㈱田中建築設計事務所 (600022)	8,350,000		
5	㈲佐藤憲司建築設計事務所 (600015)	8,350,000		
6	佐久間秀一級建築士事務所 (601559)	8,500,000		
7	樋口建築設計事務所 (601868)	8,400,000		
8	㈱田畑建築設計事務所 (600023)	8,600,000		
9	㈲大野建築設計事務所 (600009)	8,500,000		
10	㈲鈴木設計 (600020)	9,300,000		
11	伊東建築構造設計事務所 (601295)	8,250,000		

契約人	福島市大森字竹ノ内前11番地の14 ㈲造建築事務所 代表取締役 菅原 良彦			546-1341
指名月日	平成30年10月9日	現説月日	平成30年10月11日	
入札月日	平成30年10月18日	契約月日	平成30年10月23日	
		契約金額	8,856,000円	
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年10月23日 竣工 平成32年2月28日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43020439	予算担当課	教育総務課
委託名	平野中学校屋内運動場耐震補強設計業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱小島建築設計事務所 (600010)	8,350,000		
2	有造建築事務所 (600021)	8,500,000		
3	㈱平木建築設計事務所 (600025)	8,800,000		
4	㈱田中建築設計事務所 (600022)	落札 8,300,000		
5	有佐藤憲司建築設計事務所 (600015)	8,500,000		
6	佐久間秀一級建築士事務所 (601559)	8,700,000		
7	樋口建築設計事務所 (601868)	8,500,000		
8	㈱田畑建築設計事務所 (600023)	8,600,000		
9	有野大野建築設計事務所 (600009)	8,500,000		
10	㈱杜設計 (600029)	8,600,000		
11	ヒルカワ建築設計事務所 (600026)	欠席		
12	有山内建築設計工房 (601197)	8,400,000		

契約人	福島市成川字成田口16番地の9 ㈱田中建築設計事務所 代表取締役 田中 幸吉			545-1965
指名月日	平成30年10月9日	現説月日	平成30年10月11日	
入札月日	平成30年10月18日	契約月日	平成30年10月23日	
		契約金額	8,964,000円	
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年10月23日 竣工 平成32年2月28日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

