

# 入札結果（閲覧用）

契約番号	43020480	予算担当課	除染企画課
委託名	平成30年度 東部地区除去土壌等の収集・運搬業務委託（公共施設）		
概要	業務委託I型制限付一般競争入札 最低制限価格		非公表

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	広成建設(株) (500237)	25,800,000		
2	(有)モチヂ建設 (500078)	落札 25,000,000		
3	八島建設工業(株) (501289)	辞退		

契約人	福島市岡部字上条71番地の2 (有)モチヂ建設 代表取締役 児玉 善幸			534-8474				
資格確認月	平成30年11月12日	閲覧月日	平成30年10月23日から 平成30年10月31日まで					
入札月日	平成30年11月21日	契約月日	平成30年11月26日					
		契約金額	27,000,000円					
変更工事価格	①	円	変更後契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 平成30年11月26日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①			
	竣工 平成31年3月28日		②		②			
			③		③			
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43020481	予算担当課	除染企画課
委託名	平成30年度 北信地区除去土壌等の収集・運搬業務委託（公共施設）		
概要	業務委託Ⅰ型制限付一般競争入札 非公表 最低制限価格		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	有モチヂ建設 (500078)	辞退		
2	広成建設(株) (500237)	44,800,000		
3	八島建設工業(株) (501289)	辞退		
4	多田建設(株) (500046)	落札 40,000,000		

契約人	福島市鎌田字中森山1番地1 多田建設(株) 代表取締役 多田 恵造			535-6161
資格確認日	平成30年11月12日	閲覧月日	平成30年10月23日から 平成30年10月31日まで	
入札月日	平成30年11月21日	契約月日	平成30年11月26日	
		契約金額	43,200,000円	
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年11月26日 竣工 平成31年3月28日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				