入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	４３０２０４９０	予算担当課	除染企画課
委託名	平成３０年度　清水地区除去土壌等の収集・運搬業務委託（公共施設）		
概　　要	業務委託Ｉ型制限付一般競争入札　　非公表 最低制限価格		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	㈲モチヂ建設 (500078)	辞退		
2	㈱西京 (502021)	辞退		

契　約　人	**不　成　立**		
資格確認月　日	平成　３０年　１１月　１９日	閲覧月日	平成　３０年　１０月　３０日から 平成　３０年　１１月　　７日まで
入札月日	平成　３０年　１１月　２８日	契約月日	
		契約金額	０円

変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契　約　額	①　円 ②　円 ③　円	増　減　額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 平成３０年１１月３０日 竣工 平成３１年　３月２８日	変　更　後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　　日	① ② ③
備　　考					

入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	４３０２０４９１	予算担当課	除染企画課
委託名	平成３０年度　飯坂地区除去土壌等の収集・運搬業務委託（公共施設）		
概　　要	業務委託Ｉ型制限付一般競争入札　　非公表 最低制限価格		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	福新建設㈱ (500069)	21,500,000		
2	ノオコー建設㈱ (500061)	落札 19,800,000		
3	㈱西京 (502021)	辞退		

契約人	福島市小倉寺字中ノ内２０番の６ ノオコー建設㈱ 代表取締役　　斎藤　智章　　521-2255		
資格確認月日	平成　３０年　１１月　１９日	閲覧月日	平成　３０年　１０月　３０日から 平成　３０年　１１月　　７日まで
入札月日	平成　３０年　１１月　２８日	契約月日	平成　３０年　１１月　３０日
		契約金額	２１，３８４，０００円

変更工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変更契約額	①　円 ②　円 ③　円	増減額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 平成３０年１１月３０日 竣工 平成３１年　３月２８日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日	① ② ③
備　　考					