

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010209	予算担当課	農林整備課
工事名	平成30年度 市単 笹木野日井古屋北地区農道改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱斎藤建設工業所 (500029)	2,350,000		
2	㈱ヤスタ創建 (501497)	2,250,000		
3	八島建設工業㈱ (501289)	落札 2,100,000		
4	後藤土木㈱ (500027)	2,200,000		
5	有山一建設 (500284)	2,260,000		
6	剛和建设㈱ (500026)	2,390,000		
7	有菊地工業 (500017)	2,200,000		

契約人	福島市笹木野字西原28番地の1 八島建設工業㈱ 代表取締役 八島 信太郎			591-2379
指名月日	平成30年10月29日	現説月日	平成30年11月1日	
入札月日	平成30年11月8日	契約月日	平成30年11月13日	
予定価格	2,306,880円		契約金額	2,268,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年11月13日 竣工 平成31年2月28日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010210	予算担当課	道路保全課
工事名	市道南四反田・十三仏線（谷地橋）橋梁補修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (500054)	4,950,000		
2	榑古俣工務店 (500343)	4,880,000		
3	一新建設(株) (500004)	落札 4,600,000		
4	榑半澤工務店 (500062)	5,000,000		
5	大宝建設(株) (500041)	4,950,000		
6	有丸清渡辺土建 (500075)	4,900,000		
7	有大富建設 (500048)	4,900,000		
8	有尾形工務所 (500010)	4,980,000		

契約人	福島市下鳥渡字石橋西12番地の3 一新建設(株) 代表取締役 菅野 敏明			593-4511
指名月日	平成30年10月29日	現説月日	平成30年11月1日	
入札月日	平成30年11月8日	契約月日	平成30年11月13日	
予定価格	5,034,960円		契約金額	4,968,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年11月13日 竣工 平成31年3月15日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010211	予算担当課	道路保全課
工事名	防災・安全交付金事業 蓬莱東小学校通学路（市道蓬莱町76号線）安全対策工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱古俣工務店 (500343)	3,730,000		
2	ノオコー建設㈱ (500061)	3,900,000		
3	大宝建設㈱ (500041)	3,550,000		
4	㈲丸清渡辺土建 (500075)	3,730,000		
5	㈲大富建設 (500048)	3,710,000		
6	㈲広和建設 (500020)	3,800,000		
7	㈲尾形工務所 (500010)	落札 3,500,000		

契約人	福島市伏拝字沼ノ上2番地の453 ㈲尾形工務所 代表取締役 尾形 和行			549-3403
指名月日	平成30年10月29日	現説月日	平成30年11月1日	
入札月日	平成30年11月8日	契約月日	平成30年11月13日	
予定価格	3,916,080円		契約金額	3,780,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年11月13日 竣工 平成31年3月8日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010212	予算担当課	道路建設課
工事名	市道北原・日向1号線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株丸立渡辺組 (500076)	6,500,000		
2	大和工業(株) (500050)	落札 5,570,000		
3	有松本建設 (501781)	6,070,000		
4	有酒田工業 (500227)	6,070,000		
5	株加藤組 (500014)	5,980,000		
6	有寺島重機工業 (501779)	欠席		
7	株大河内建設 (501780)	6,050,000		
8	株松崎建材 (500106)	5,600,000		

契約人	福島市松川町沼袋字北362番地の4 大和工業(株) 代表取締役 半沢 久一 567-3861				
指名月日	平成30年10月29日		現説月日	平成30年11月1日	
入札月日	平成30年11月8日		契約月日	平成30年11月13日	
予定価格	6,734,880円		契約金額	6,015,600円	
変更 工事価格	① 円	変更 契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 平成30年11月13日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工 平成31年3月15日		②		②
			③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010213	予算担当課	建築住宅課
工事名	中央団地4・5号棟西側フェンス設置工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	阿部建材工業(株) (500002)	無効		
2	株関根ブロック (500261)	6,550,000	辞退	
3	株北斗建設 (500073)	6,800,000	6,440,000	
4	菅信建設(株) (501351)	7,300,000	辞退	
5	安齋土木(株) (501784)	6,840,000	辞退	
6	有渡利建設 (500377)	無効		
7	八巻興業(株) (500081)	6,810,000	辞退	
8	東開クレテック(株) (500052)	6,450,000	落札 6,150,000	

契約人	福島市北矢野目字成田小屋12番地 東開クレテック(株) 代表取締役 三浦 康伸 553-5211		
指名月日	平成30年10月29日	現説月日	平成30年11月1日
入札月日	平成30年11月8日	契約月日	平成30年11月13日
予定価格	6,865,560円	契約金額	6,642,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年11月13日 竣工 平成31年1月31日	変更後履行期限	① ② ③
備考	変更契約月日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010214	予算担当課	建築住宅課
工事名	北沢又団地9号棟屋上防水改修等工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	ワタヨシ建設(株) (500376)	辞退		
2	丸良建設(株) (501580)	辞退		
3	片寄建設(株) (500334)	辞退		
4	有渡利建設(株) (500377)	辞退		
5	株エイタック (500489)	辞退		
6	日東物産(株) (500513)	辞退		
7	福貨商事(株) (500512)	辞退		
8	有佐藤吹付工業(株) (501688)	辞退		
9	旭産業(株) (501184)	辞退		
10	株テキスト (502207)	辞退		
11	株リンペイ (501203)	辞退		
12	株柿沼工務店 (502119)	辞退		

契約人	不成立				
指名月日	平成30年10月29日		現説月日	平成30年11月1日	
入札月日	平成30年11月8日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更工事価格	① 円	変更後 契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 平成30年11月13日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工 平成31年3月15日		②		②
			③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010215	予算担当課	建築住宅課
工事名	平成30年度笹谷団地共用排水管敷設等工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株光和設備工業所 (500810)	辞退		
2	有伊達設備工業所 (500817)	辞退		
3	大久保配管工業(株) (500802)	辞退		
4	安齋設備工業(株) (500798)	辞退		
5	株福島総合エンジニア (500367)	辞退		
6	福島ネオ工業(株) (501301)	辞退		
7	有武藤工務所 (500836)	辞退		
8	株新設備工業所 (500812)	無効		
9	株協和衛研興業 (500940)	辞退		
10	有東北カンキョー (500986)	辞退		

契約人	不成立				
指名月日	平成30年10月29日		現説月日	平成30年11月1日	
入札月日	平成30年11月8日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工 平成30年11月13日		変更後 履行期限	①	
	竣工 平成31年3月15日			②	
				③	
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010216	予算担当課	教育総務課
工事名	福島第三小学校補強コンクリートブロック塀改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	菅野建設(株) (500338)	落札 17,500,000		
2	株晃建設 (500364)	17,700,000		
3	株大丸工務店 (500356)	17,820,000		
4	株本多工務所 (500369)	辞退		
5	新広建設(株) (500348)	辞退		
6	片寄建設(株) (500334)	辞退		
7	株関根ブロック (500261)	18,000,000		
8	株北斗建設 (500073)	辞退		
9	菅信建設(株) (501351)	辞退		
10	安齋土木(株) (501784)	辞退		
11	株ニーズ (502006)	辞退		
12	八巻興業(株) (500081)	辞退		

契約人	福島市新町6番33号 菅野建設(株) 代表取締役 菅野 日出喜			535-1311
指名月日	平成30年10月29日	現説月日	平成30年11月1日	
入札月日	平成30年11月8日	契約月日	平成30年11月13日	
予定価格	19,195,920円		契約金額	18,900,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年11月13日 竣工 平成31年3月15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				