

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010217	予算担当課	農業振興室
工事名	ふくしまスカイパーク誘導路整備工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	安西土木(株) (500003)	落札 8,300,000		
2	株斎藤建設工業所 (500029)	8,650,000		
3	八島建設工業(株) (501289)	8,570,000		
4	株ヤスタ創建 (501497)	8,650,000		
5	有共栄建設 (501378)	8,650,000		
6	後藤土木(株) (500027)	8,500,000		
7	株瀬川建設 (500040)	無効		
8	株成和 (501939)	8,450,000		
9	有山一建設 (500284)	8,830,000		

契約人	福島市笹谷字道添20番地 安西土木(株) 代表取締役 安西 哲夫			557-6258
指名月日	平成30年11月5日	現説月日	平成30年11月8日	
入札月日	平成30年11月15日	契約月日	平成30年11月20日	
予定価格	8,964,000円		契約金額	8,964,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年11月20日 竣工 平成31年3月1日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010218	予算担当課	生活課
工事名	福島市市民会館外構改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株本多工務所 (500369)	辞退		
2	阿部建材工業株 (500002)	9,700,000	9,350,000	
3	株北斗建設 (500073)	9,500,000	9,100,000	
4	菅信建設株 (501351)	9,800,000	9,400,000	
5	安齋土木株 (501784)	9,800,000	辞退	
6	株ニーズ (502006)	10,700,000	辞退	
7	有渡利建設 (500377)	辞退		
8	八巻興業株 (500081)	9,770,000	9,460,000	
9	東開クレテック株 (500052)	9,580,000	9,380,000	

契約人	不調				
指名月日	平成30年11月5日		現説月日	平成30年11月8日	
入札月日	平成30年11月15日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工 平成30年11月20日		変更後 履行期限	①	
	竣工 平成31年3月15日			②	
				③	
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010220	予算担当課	道路保全課
工事名	防災・安全交付金事業 市道古屋敷・桜町線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (500054)	17,100,000		
2	富久泉工業(株) (500070)	17,100,000		
3	一新建設(株) (500004)	16,700,000		
4	有交友会建設 (500019)	16,950,000		
5	有丸清渡辺土建 (500075)	17,000,000		
6	株半澤工務店 (500062)	落札 16,400,000		
7	有大富建設 (500048)	16,910,000		
8	株亀岡工務店 (500016)	16,865,000		
9	株渡辺土木 (500085)	17,280,000		
10	株尾形建設 (500009)	16,900,000		
11	尾形工業(株) (500011)	17,000,000		
12	有菊地工業 (500017)	16,880,000		

契約人	福島市上鳥渡字茶中49番地 株半澤工務店 代表取締役 半澤 泰夫			593-2288
指名月日	平成30年11月5日	現説月日	平成30年11月8日	
入札月日	平成30年11月15日	契約月日	平成30年11月20日	
予定価格	18,024,120円		契約金額	17,712,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年11月20日 竣工 平成31年3月15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010221	予算担当課	河川課
工事名	普通河川 蛭川改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	富久泉工業(株) (500070)	4,800,000		
2	東信建設(株) (500054)	4,750,000		
3	一新建設(株) (500004)	4,600,000		
4	榑半澤工務店 (500062)	落札 4,300,000		
5	榑渡辺土木 (500085)	4,750,000		
6	有)大富建設 (500048)	4,630,000		
7	渡喜建設(有) (500084)	4,570,000		

契約人	福島市上鳥渡字茶中49番地 榑半澤工務店 代表取締役 半澤 泰夫			593-2288
指名月日	平成30年11月5日	現説月日	平成30年11月8日	
入札月日	平成30年11月15日	契約月日	平成30年11月20日	
予定価格	4,864,320円		契約金額	4,644,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年11月20日 竣工 平成31年3月15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				