

入札結果（閲覧用）

契約番号	43020543	予算担当課	情報政策課
委託名	行政情報ネットワークシステムファイルサーバ増設ディスク構築業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	日本電気㈱ 福島支店 (601235)	480,000	決定 470,000	

契約人	福島市本町5番5号 日本電気㈱ 福島支店 支店長 江沼 和美 521-5511			
指名月日	平成30年12月10日	現説月日	平成30年12月13日	
見積月日	平成30年12月20日	契約月日	平成30年12月25日	
		契約金額	507,600円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年12月25日 竣工 平成31年1月31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号			

入札結果（閲覧用）

契約番号	43020555	予算担当課	教育総務課
委託名	福島市学校施設長寿命化計画策定業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)オオバ 福島支店 (600249)	8,500,000		
2	(株)パスコ 福島支店 (600359)	落札 2,630,000		
3	東日本総合計画(株) 福島支店 (600322)	5,490,000		
4	大日本コンサルタント(株) 福島事務所 (600305)	9,000,000		
5	ランドブレイン(株) 郡山事務所 (600381)	5,000,000		
6	日本測地設計(株) 福島支店 (600352)	6,500,000		

契約人	福島市栄町6番6号 (株)パスコ 福島支店 支店長 野呂 英樹			521-3811
指名月日	平成30年12月10日	現説月日	平成30年12月13日	
入札月日	平成30年12月20日	契約月日	平成30年12月25日	
		契約金額	2,840,400円	
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年12月25日 竣工 平成31年3月22日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43020556	予算担当課	環境課
委託名	全市放射線量測定業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	渡辺エンジニアリング(株) (600211)	8,760,000		
2	有御堂測量設計事務所 (600208)	8,880,000		
3	有安藤測量設計事務所 (600185)	8,800,000		
4	有佐藤測量設計事務所 (600190)	8,650,000		
5	株草野測器社 (601177)	落札 8,580,000		
6	株エースコンサルタント (600197)	8,750,000		
7	西友測量設計(株) (600194)	8,750,000		
8	有参栄測量 (600191)	8,800,000		
9	株武田コンサルタント (600198)	8,700,000		
10	有信夫コンサルタント (600192)	8,700,000		
11	株大栄測地 (600387)	8,650,000		
12	株東亜コンサルタント (600108)	8,700,000		

契約人	福島市鎌田字卸町23番地の16 株草野測器社 代表取締役 草野 智樹			554-2221
指名月日	平成30年12月10日	現説月日	平成30年12月13日	
入札月日	平成30年12月20日	契約月日	平成30年12月25日	
		契約金額	9,266,400円	
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年12月25日 竣工 平成31年2月13日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43020557	予算担当課	道路建設課
委託名	市道東町・御成線 道路改良測量業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株草野測器社 (601177)	1,200,000	1,050,000	
2	株新和測量 (600193)	1,200,000	1,070,000	
3	有福島測量設計社 (600203)	1,080,000	落札 1,000,000	
4	株武田コンサルタント (600198)	1,200,000	1,060,000	
5	株東亜コンサルタント (600108)	1,170,000	1,050,000	

契約人	福島市瀬上町字五月田51番地 (有)福島測量設計社 代表取締役 三浦 昭男			553-1339
指名月日	平成30年12月10日		現説月日	平成30年12月13日
入札月日	平成30年12月20日		契約月日	平成30年12月25日
			契約金額	1,080,000円
変更 工事価格	① 円	変更 契約額	① 円	増減額
	② 円		② 円	② 円
	③ 円		③ 円	③ 円
履行期間	着工 平成30年12月25日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日
	竣工 平成31年3月15日		②	②
			③	③
備考				

入 札 結 果 (閱 覧 用)

契約番号	43020558	予算担当課	道路建設課
委託名	市道長久保山・紙屋山線 地質調査業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	協和ボーリング(株) (600478)	落札 1,250,000		
2	株三本杉ジオテック (600479)	1,300,000		
3	株武田コンサルタント (600198)	1,300,000		
4	株大栄測地 (600387)	1,300,000		
5	川崎地質(株) 福島営業所 (600257)	1,300,000		

契約人	福島市南矢野目字中屋敷51番地の1 協和ボーリング(株) 代表取締役 佐藤 宗弘			555-2600
指名月日	平成30年12月10日	現説月日	平成30年12月13日	
入札月日	平成30年12月20日	契約月日	平成30年12月25日	
		契約金額	1,350,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年12月25日 竣工 平成31年3月15日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入 札 結 果 (閱 覧 用)

契約番号	43020559	予算担当課	道路建設課
委託名	市道長久保山・紙屋山線 道路改良測量設計業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)阿部測量設計事務所 (600184)	2,600,000		
2	(有)御堂測量設計事務所 (600208)	2,560,000		
3	(有)広和測地 (601637)	2,600,000		
4	東邦測地(有) (600200)	2,600,000		
5	(有)安藤測量設計事務所 (600185)	落札 2,500,000		
6	(株)大栄測地 (600387)	2,530,000		

契約人	福島市渡利字鳥谷下町88番地 (有)安藤測量設計事務所 代表取締役 安藤 浩規			521-1335
指名月日	平成30年12月10日	現説月日	平成30年12月13日	
入札月日	平成30年12月20日	契約月日	平成30年12月25日	
		契約金額	2,700,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年12月25日 竣工 平成31年3月15日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

