

入 札 結 果 (閱 覧 用)

| | | | |
|------|----------------------------|-------|-------|
| 契約番号 | 43020505 | 予算担当課 | 除染企画課 |
| 委託名 | 平成30年度 北信地区第2仮置場除去土壌積込業務委託 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|---------------------|-------------------|-----|----|
| 1 | 広成建設(株) (500237) | 決定 125,500,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | |
|--------|--|-------------|------|--------------|-----|--|
| 契約人 | 福島市宮代字宝田前2番地の11 広成建設(株) 代表取締役 小形 慎一郎 553-9351 | | | | | |
| 指名月日 | 平成30年11月19日 | | 現説月日 | 平成30年11月22日 | | |
| 見積月日 | 平成30年11月29日 | | 契約月日 | 平成30年12月4日 | | |
| | | | 契約金額 | 135,540,000円 | | |
| 変更工事価格 | ① 円 | 変更契約額 | ① 円 | 増減額 | ① 円 | |
| | ② 円 | | ② 円 | | ② 円 | |
| | ③ 円 | | ③ 円 | | ③ 円 | |
| 履行期間 | 着工 平成30年12月4日 | 変更後 履行期限 | ① | 変更契約 月 日 | ① | |
| | 竣工 平成31年3月28日 | | ② | | ② | |
| | | | ③ | | ③ | |
| 備考 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | | | | | |

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

| | | | |
|------|--------------------------|-------|------|
| 契約番号 | 43020506 | 予算担当課 | 資産税課 |
| 委託名 | 平成30年度固定資産税路線価公開図作成等業務委託 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|-------------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | (株)パスコ 福島支店 (600359) | 決定 1,400,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | |
|--------|---------------------------------------|-------------|------|-------------|-----|----------|
| 契約人 | 福島市栄町6番6号 (株)パスコ 福島支店 支店長 野呂 英樹 | | | | | 521-3811 |
| 指名月日 | 平成30年11月19日 | | 現説月日 | 平成30年11月22日 | | |
| 見積月日 | 平成30年11月29日 | | 契約月日 | 平成30年12月4日 | | |
| | | | 契約金額 | 1,512,000円 | | |
| 変更工事価格 | ① 円 | 変更契約額 | ① 円 | 増減額 | ① 円 | 円 |
| | ② 円 | | ② 円 | | ② 円 | 円 |
| | ③ 円 | | ③ 円 | | ③ 円 | 円 |
| 履行期間 | 着工 平成30年12月4日 | 変更後 履行期限 | ① | 変更契約 月 日 | ① | |
| | 竣工 平成31年3月31日 | | ② | | ② | |
| | | | ③ | | ③ | |
| 備考 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|------------------------|-------|-------|
| 契約番号 | 43020508 | 予算担当課 | 農林整備課 |
| 委託名 | 平成30年度 荒川筋水利権法定化調査業務委託 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|-------------------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | 若鈴コンサルタント(株) 東北支店 (600385) | 決定 6,800,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|-------------|------|--------------|---|
| 契約人 | 仙台市青葉区五橋一丁目6番2号 若鈴コンサルタント(株) 東北支店 支店長 安齋 秀一 | | | 022-265-6951 | |
| 指名月日 | 平成30年11月19日 | | 現説月日 | 平成30年11月22日 | |
| 見積月日 | 平成30年11月29日 | | 契約月日 | 平成30年12月4日 | |
| | | | 契約金額 | 7,344,000円 | |
| 変更 工事価格 | ① 円 | 変更 契約額 | ① 円 | 増減額 ① 円 | |
| | ② 円 | | ② 円 | ② 円 | |
| | ③ 円 | | ③ 円 | ③ 円 | |
| 履行期間 | 着工 平成30年12月4日 | 変更後 履行期限 | ① | 変更契約 月日 | ① |
| | 竣工 平成31年3月29日 | | ② | | ② |
| | | | ③ | | ③ |
| 備考 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|---------------------------------|-------|--------------|
| 契約番号 | 43020509 | 予算担当課 | あらかわクリーンセンター |
| 委託名 | あらかわクリーンセンター資源化工場 酸素濃度計点検整備業務委託 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|---|-----------------|-----|----|
| 1 | 協業組合アクアテック栗原 福島営業所 (602068) | 決定 1,460,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|-------------|-----------|-------------|---|
| 契約人 | 福島市小田字正夫田前40番地の5 協業組合アクアテック栗原 福島営業所 所長 渡辺 栄一郎 573-9278 | | | | |
| 指名月日 | 平成30年11月19日 | | 現説月日 | 平成30年11月22日 | |
| 見積月日 | 平成30年11月29日 | | 契約月日 | 平成30年12月4日 | |
| | | | 契約金額 | 1,576,800円 | |
| 変更 工事価格 | ① | 円 | 変更 契約額 | ① | 円 |
| | ② | 円 | | ② | 円 |
| | ③ | 円 | | ③ | 円 |
| 履行期間 | 着工 平成30年12月4日 | 変更後 履行期限 | | 変更契約 月日 | ① |
| | | | | | ② |
| | 竣工 平成31年3月15日 | | | | ③ |
| 備考 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|--------------------|-------|-------|
| 契約番号 | 43020510 | 予算担当課 | 建築住宅課 |
| 委託名 | 平成30年度市営住宅樹木管理業務委託 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|----------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | 福島県北森林組合 (600688) | 決定 2,700,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------|-----------|------|-------------|-----|---|----------|---|
| 契約人 | 福島市岡部字前田137番地1 福島県北森林組合 代表理事組合長 井上 賢治 | | | | | | | 534-9015 | |
| 指名月日 | 平成30年11月19日 | | | 現説月日 | 平成30年11月22日 | | | | |
| 見積月日 | 平成30年11月29日 | | | 契約月日 | 平成30年12月4日 | | | | |
| | | | | 契約金額 | 2,916,000円 | | | | |
| 変更 工事価格 | ① | 円 | 変更 契約額 | ① | 円 | 増減額 | ① | 円 | |
| | ② | 円 | | ② | 円 | | | ② | 円 |
| | ③ | 円 | | ③ | 円 | | | ③ | 円 |
| 履行期間 | 着工 平成30年12月4日 | 変更後 履行期限 | | ① | 変更契約 月 日 | | ① | | |
| | 竣工 平成31年3月15日 | | | ② | | | ② | | |
| | | | | ③ | | | ③ | | |
| 備考 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | | | | | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|-------------------------|-------|--------|
| 契約番号 | 43020511 | 予算担当課 | 下水道総務課 |
| 委託名 | 平成30年度 非満水電磁流量計定期点検業務委託 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|----------------------------|---------------|-----|----|
| 1 | 愛知時計電機(株) 仙台支店 (601471) | 決定 550,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|
| 契約人 | 仙台市宮城野区扇町六丁目1番19号 愛知時計電機(株) 仙台支店 支店長 田中 和彦 | | | | | 022-258-1181 |
| 指名月日 | 平成30年11月19日 | | 現説月日 | 平成30年11月22日 | | |
| 見積月日 | 平成30年11月29日 | | 契約月日 | 平成30年12月4日 | | |
| | | | 契約金額 | 594,000円 | | |
| 変更 工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更 契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 増減額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | |
| 履行期間 | 着工 平成30年12月4日 竣工 平成31年2月28日 | 変更後 履行期限 | ① ② ③ | 変更契約 月 日 | ① ② ③ | |
| 備考 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|---------------------------------|-------|-----------|
| 契約番号 | 43020512 | 予算担当課 | 下水道管理センター |
| 委託名 | 平成30年度 雨水ポンプ場機械（エンジン）設備保守点検業務委託 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|----------------------------|-----------|-----------------|----|
| 1 | 宮城ヤンマー(株) 仙台支店 (600836) | 4,320,000 | 決定 4,200,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|-------------|-------------|--------------|-----|
| 契約人 | 仙台市太白区茂庭字東194番地の1 宮城ヤンマー(株) 仙台支店 取締役支店長 川村 浩史 | | | 022-281-4811 | |
| 指名月日 | 平成30年11月19日 | 現説月日 | 平成30年11月22日 | | |
| 見積月日 | 平成30年11月29日 | 契約月日 | 平成30年12月4日 | | |
| | | 契約金額 | 4,536,000円 | | |
| 変更 工事価格 | ① 円 | 変更 契約額 | ① 円 | 増減額 | ① 円 |
| | ② 円 | | ② 円 | | ② 円 |
| | ③ 円 | | ③ 円 | | ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 平成30年12月4日 | 変更後 履行期限 | ① | 変更契約 月日 | ① |
| | 竣工 平成31年2月15日 | | ② | | ② |
| | | | ③ | | ③ |
| 備考 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|------------------------------|-------|-------|
| 契約番号 | 43020513 | 予算担当課 | 除染企画課 |
| 委託名 | 平成30年度 飯坂地区仮置場遮へい土のう移設撤去業務委託 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|-----------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | 寿建設(株) (500022) | 辞退 | | |
| 2 | 福新建設(株) (500069) | 6,500,000 | | |
| 3 | 株紺野工務所 (500024) | 落札 6,200,000 | | |
| 4 | 株エヌティイーエス (500257) | 6,500,000 | | |
| 5 | 信陵建設(株) (500036) | 6,800,000 | | |
| 6 | 株大内建設 (500006) | 6,400,000 | | |
| 7 | 有山川工務所 (500079) | 6,300,000 | | |
| 8 | 福交建設(株) (500064) | 6,600,000 | | |
| 9 | 株瀬川建設 (500040) | 6,650,000 | | |
| 10 | 有山一建設 (500284) | 6,500,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--------|---|---------|-------------------|--------------------------|
| 契約人 | 福島市飯坂町平野字東石堂44番地 株紺野工務所 代表取締役 紺野 勇雄 | | | 542-5404 |
| 指名月日 | 平成30年11月19日 | 現説月日 | 平成30年11月22日 | |
| 入札月日 | 平成30年11月29日 | 契約月日 | 平成30年12月4日 | |
| | | 契約金額 | 6,696,000円 | |
| 変更工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更後契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 平成30年12月4日 竣工 平成31年3月28日 | 変更後履行期限 | ① ② ③ | 変更契約月日 ① ② ③ |
| 備考 | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|--------------------------------|-------|-------|
| 契約番号 | 43020514 | 予算担当課 | 除染企画課 |
| 委託名 | 平成30年度 北信地区第3仮置場遮へい土のう移設撤去業務委託 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|---------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | 広成建設(株) (500237) | 落札 3,700,000 | | |
| 2 | 八巻興業(株) (500081) | 4,500,000 | | |
| 3 | 株土方建設 (502112) | 4,550,000 | | |
| 4 | 有北美建設 (501286) | 4,800,000 | | |
| 5 | 有八巻建設 (500080) | 4,600,000 | | |
| 6 | 吾妻工業(有) (502060) | 4,550,000 | | |
| 7 | 有しのぶ建設 (500025) | 欠席 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--|------------|-------------|-------------|------------|-----|---|---|
| 契約人 | 福島市宮代字宝田前2番地の11 広成建設(株) 代表取締役 小形 慎一郎 | | | 553-9351 | | | | |
| 指名月日 | 平成30年11月19日 | | 現説月日 | 平成30年11月22日 | | | | |
| 入札月日 | 平成30年11月29日 | | 契約月日 | 平成30年12月4日 | | | | |
| | | | 契約金額 | 3,996,000円 | | | | |
| 変更 工事価格 | ① | 円 | 変更 契約額 | ① | 円 | 増減額 | ① | 円 |
| | ② | 円 | | ② | 円 | | ② | 円 |
| | ③ | 円 | | ③ | 円 | | ③ | 円 |
| 履行期間 | 着工 | 平成30年12月4日 | 変更後 履行期限 | ① | 変更契約 月日 | ① | | |
| | 竣工 | 平成31年3月28日 | | ② | | ② | | |
| | | | | ③ | | ③ | | |
| 備考 | | | | | | | | |

入 札 結 果 (閱 覧 用)

| | | | |
|------|----------------------------|-------|-------|
| 契約番号 | 43020515 | 予算担当課 | 除染企画課 |
| 委託名 | 平成30年度 大波地区仮置場原状回復測量設計業務委託 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|--------------------------|-----------|-----------------|----|
| 1 | (有)安藤測量設計事務所 (600185) | 3,450,000 | 落札 2,650,000 | |
| 2 | 株草野測器社 (601177) | 3,500,000 | 3,400,000 | |
| 3 | 株新和測量 (600193) | 3,600,000 | 3,430,000 | |
| 4 | (有)福島測量設計社 (600203) | 3,580,000 | 3,410,000 | |
| 5 | 株武田コンサルタント (600198) | 3,600,000 | 3,400,000 | |
| 6 | 株東亜コンサルタント (600108) | 3,580,000 | 3,420,000 | |
| 7 | (有)興隆測技計画 (600393) | 3,600,000 | 3,400,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|------------|---|-------------|-------------------|
| 契約人 | 福島市渡利字鳥谷下町88番地 (有)安藤測量設計事務所 代表取締役 安藤 浩規 521-1335 | | |
| 指名月日 | 平成30年11月19日 | 現説月日 | 平成30年11月22日 |
| 入札月日 | 平成30年11月29日 | 契約月日 | 平成30年12月4日 |
| | | 契約金額 | 2,862,000円 |
| 変更 工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更 契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 平成30年12月4日 竣工 平成31年3月28日 | 変更後 履行期限 | ① ② ③ |
| 備考 | 変更契約 月 日 | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|--------------------------------|-------|-----|
| 契約番号 | 43020516 | 予算担当課 | 環境課 |
| 委託名 | 平成30年度ばい煙発生施設等に係る排出ガス採取・分析業務委託 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|------------------------------|---------------|-----|----|
| 1 | ㈱福島理化学研究所 (600742) | 落札 500,000 | | |
| 2 | ㈱理研分析センター 福島営業所 (600752) | 540,000 | | |
| 3 | ㈱環境生物化学研究所 福島営業所 (600822) | 580,000 | | |
| 4 | ㈱NSS 福島営業所 (602211) | 1,070,000 | | |
| 5 | ㈱静環検査センター 福島支店 (602079) | 600,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--------|---|---------|-------------------|--------------------------|
| 契約人 | 福島市飯坂町字西堀切14番地の39 ㈱福島理化学研究所 代表取締役 村山 伸一 | | | 541-3123 |
| 指名月日 | 平成30年11月19日 | | 現説月日 | 平成30年11月22日 |
| 入札月日 | 平成30年11月29日 | | 契約月日 | 平成30年12月4日 |
| | | | 契約金額 | 540,000円 |
| 変更工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 平成30年12月4日 竣工 平成31年3月29日 | 変更後履行期限 | ① ② ③ | 変更契約月日 ① ② ③ |
| 備考 | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|---------------------------------|-------|--------|
| 契約番号 | 43020517 | 予算担当課 | 下水道総務課 |
| 委託名 | 平成30年度 堀河町終末処理場地質調査業務委託（補単一地質1） | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|-------------------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | 協和ボーリング(株) (600478) | 7,820,000 | | |
| 2 | 株三本杉ジオテック (600479) | 落札 7,700,000 | | |
| 3 | 株武田コンサルタント (600198) | 7,900,000 | | |
| 4 | 株大栄測地 (600387) | 7,850,000 | | |
| 5 | 応用地質(株) 福島支店 (600496) | 8,030,000 | | |
| 6 | 川崎地質(株) 福島営業所 (600257) | 8,000,000 | | |
| 7 | 国土防災技術(株) 福島支店 (600504) | 7,800,000 | | |
| 8 | 日栄地質測量設計(株) 福島営業所 (600224) | 7,850,000 | | |
| 9 | 東北ボーリング(株) 福島営業所 (600521) | 7,850,000 | | |
| 10 | 奥山ボーリング(株) 福島支店 (600498) | 7,780,000 | | |
| 11 | 株高田地研 福島営業所 (600512) | 7,860,000 | | |
| | | | | |

| | | | |
|--------|---|---------|-------------------|
| 契約人 | 福島市南矢野目字徳元田北4番地 株三本杉ジオテック 代表取締役 三本杉 裕 553-6138 | | |
| 指名月日 | 平成30年11月19日 | 現説月日 | 平成30年11月22日 |
| 入札月日 | 平成30年11月29日 | 契約月日 | 平成30年12月4日 |
| | | 契約金額 | 8,316,000円 |
| 変更工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更後契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 平成30年12月4日 竣工 平成31年2月15日 | 変更後履行期限 | ① ② ③ |
| 備考 | 変更契約月日 | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|-----------------------------------|-------|--------|
| 契約番号 | 43020518 | 予算担当課 | 下水道総務課 |
| 委託名 | 平成30年度 永井川沢田汚水準幹線測量設計業務委託（補流一測設3） | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|--------------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | (有)御堂測量設計事務所 (600208) | 5,380,000 | | |
| 2 | (有)広和測地 (601637) | 5,300,000 | | |
| 3 | 東邦測地(有) (600200) | 落札 5,250,000 | | |
| 4 | (有)参栄測量 (600191) | 5,400,000 | | |
| 5 | (有)福陽コンサルタント (600206) | 5,400,000 | | |
| 6 | 牛坂測量(有) (600186) | 5,400,000 | | |
| 7 | 株大栄測地 (600387) | 5,300,000 | | |
| 8 | 株渡辺コンサルタント (600419) | 5,350,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|------------|--|-------------|-------------------|----------------------------|
| 契約人 | 福島市方木田字吉ノ内48番地の1 東邦測地(有) 代表取締役 鈴木 直子 | | | 546-3366 |
| 指名月日 | 平成30年11月19日 | 現説月日 | 平成30年11月22日 | |
| 入札月日 | 平成30年11月29日 | 契約月日 | 平成30年12月4日 | |
| | | 契約金額 | 5,670,000円 | |
| 変更 工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更 契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 平成30年12月4日 竣工 平成31年2月8日 | 変更後 履行期限 | ① ② ③ | 変更契約 月 日 ① ② ③ |
| 備考 | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|----------------------------------|-------|--------|
| 契約番号 | 43020519 | 予算担当課 | 下水道総務課 |
| 委託名 | 平成30年度 穴原東湯野汚水幹線測量設計業務委託（補流一測設1） | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|--------------------------|-----------|-----------|----|
| 1 | (有)佐藤測量設計事務所 (600190) | 6,420,000 | 6,160,000 | |
| 2 | (有)児玉測量事務所 (600188) | 6,500,000 | 6,280,000 | |
| 3 | 株草野測器社 (601177) | 6,500,000 | 6,250,000 | |
| 4 | 株エースコンサルタント (600197) | 6,420,000 | 6,220,000 | |
| 5 | 西友測量設計(株) (600194) | 6,450,000 | 6,250,000 | |
| 6 | 株新和測量 (600193) | 6,400,000 | 6,250,000 | |
| 7 | 旭測地(株) (600182) | 6,450,000 | 6,230,000 | |
| 8 | (有)福島測量設計社 (600203) | 6,450,000 | 辞退 | |
| 9 | (有)信夫コンサルタント (600192) | 6,300,000 | 6,100,000 | |
| 10 | (有)興隆測技計画 (600393) | 6,450,000 | 6,280,000 | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 契約人 | 不調 | | | | |
| 指名月日 | 平成30年11月19日 | | 現説月日 | 平成30年11月22日 | |
| 入札月日 | 平成30年11月29日 | | 契約月日 | | |
| | | | 契約金額 | 0円 | |
| 変更 工事価格 | ① | 円 | 変更 契約額 | ① | 円 |
| | ② | 円 | | ② | 円 |
| | ③ | 円 | | ③ | 円 |
| 履行期間 | 着工 | 平成30年12月4日 | 変更後 履行期限 | ① | 変更契約 月日 |
| | 竣工 | 平成31年2月8日 | | ② | |
| | | | | ③ | |
| 備考 | | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|---------------------------------|-------|--------|
| 契約番号 | 43020520 | 予算担当課 | 下水道総務課 |
| 委託名 | 平成30年度 蓬萊町汚水準幹線測量設計業務委託（補流一測設4） | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|---------------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | 渡辺エンジニアリング(株) (600211) | 6,900,000 | | |
| 2 | 有御堂測量設計事務所 (600208) | 7,000,000 | | |
| 3 | 有広和測地 (601637) | 6,850,000 | | |
| 4 | 東邦測地(有) (600200) | 6,900,000 | | |
| 5 | 有佐藤測量設計事務所 (600190) | 6,930,000 | | |
| 6 | 有児玉測量事務所 (600188) | 7,000,000 | | |
| 7 | 有参栄測量 (600191) | 7,100,000 | | |
| 8 | 牛坂測量(有) (600186) | 7,000,000 | | |
| 9 | 株大栄測地 (600387) | 6,820,000 | | |
| 10 | 株渡辺コンサルタンツ (600419) | 落札 6,800,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--------|--|---------|-------------------|--------------------------|
| 契約人 | 福島市八木田字神明94番地の1 株渡辺コンサルタンツ 代表取締役 渡邊 敬藏 | | | 545-7684 |
| 指名月日 | 平成30年11月19日 | 現説月日 | 平成30年11月22日 | |
| 入札月日 | 平成30年11月29日 | 契約月日 | 平成30年12月4日 | |
| | | 契約金額 | 7,344,000円 | |
| 変更工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更後契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 平成30年12月4日 竣工 平成31年2月8日 | 変更後履行期限 | ① ② ③ | 変更契約月日 ① ② ③ |
| 備考 | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|-----------------------------------|-------|--------|
| 契約番号 | 43020521 | 予算担当課 | 下水道総務課 |
| 委託名 | 平成30年度 岡部第二号汚水準幹線測量設計業務委託（補流一測設2） | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|---------------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | 渡辺エンジニアリング(株) (600211) | 落札 3,760,000 | | |
| 2 | 株阿部測量設計事務所 (600184) | 8,000,000 | | |
| 3 | 有安藤測量設計事務所 (600185) | 7,900,000 | | |
| 4 | 株草野測器社 (601177) | 7,850,000 | | |
| 5 | 株エースコンサルタント (600197) | 7,850,000 | | |
| 6 | 株新和測量 (600193) | 7,800,000 | | |
| 7 | 旭測地(株) (600182) | 7,860,000 | | |
| 8 | 有福島測量設計社 (600203) | 3,800,000 | | |
| 9 | 有信夫コンサルタント (600192) | 7,770,000 | | |
| 10 | 株東亜コンサルタント (600108) | 7,880,000 | | |
| 11 | 有高梨測量設計事務所 (600196) | 辞退 | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--------|--|---------|-------------------|----------------------------|
| 契約人 | 福島市野田町七丁目4番69号 渡辺エンジニアリング(株) 代表取締役 重野 龍勇 | | | 535-2221 |
| 指名月日 | 平成30年11月19日 | 現説月日 | 平成30年11月22日 | |
| 入札月日 | 平成30年11月29日 | 契約月日 | 平成30年12月4日 | |
| | | 契約金額 | 4,060,800円 | |
| 変更工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 平成30年12月4日 竣工 平成31年2月8日 | 変更後履行期限 | ① ② ③ | 変更契約 月 日 ① ② ③ |
| 備考 | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|----------------------|-------|-------|
| 契約番号 | 43020522 | 予算担当課 | 教育総務課 |
| 委託名 | 平成30年度地下オイルタンク廃止業務委託 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|-----------------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | 文化設備工業株式会社 (500834) | 3,260,000 | | |
| 2 | 第一温調工業株式会社 (500816) | 3,150,000 | | |
| 3 | 株光和設備工業所 (500810) | 3,300,000 | | |
| 4 | 株高橋設備工業所 (500814) | 3,000,000 | | |
| 5 | 有伊達設備工業所 (500817) | 3,200,000 | | |
| 6 | 東日本ユニットサービス株式会社 (500828) | 落札 2,940,000 | | |
| 7 | 大久保配管工業株式会社 (500802) | 3,100,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--------|---|---------|-------------------|--------------------------|
| 契約人 | 福島市立子山字甚念坊山9番地の42 東日本ユニットサービス株式会社 代表取締役 伊藤 栄一 | | | 597-2808 |
| 指名月日 | 平成30年11月19日 | 現説月日 | 平成30年11月22日 | |
| 入札月日 | 平成30年11月29日 | 契約月日 | 平成30年12月4日 | |
| | | 契約金額 | 3,175,200円 | |
| 変更工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更後契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 平成30年12月4日 竣工 平成31年3月29日 | 変更後履行期限 | ① ② ③ | 変更契約月日 ① ② ③ |
| 備考 | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|----------------------------|-------|-------|
| 契約番号 | 43020523 | 予算担当課 | 保健体育課 |
| 委託名 | 十六沼公園サッカー場人工芝コートメンテナンス業務委託 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|--------------------------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | (株)オノヤスポーツ (500481) | 3,000,000 | | |
| 2 | 長谷川体育施設(株) 福島営業所 (500198) | 3,250,000 | | |
| 3 | 日本体育施設(株) 東北支店 (500194) | 落札 2,900,000 | | |
| 4 | 石黒体育施設(株) (500246) | 辞退 | | |
| 5 | 東和スポーツ施設(株) 東京営業所 (501888) | 辞退 | | |
| 6 | (株)スポーツテクノ和広 (501937) | 欠席 | | |
| 7 | 日本フィールドシステム(株) 東北支店宮城営業所 (501553) | 3,200,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--------|--|---------|-------------------|--------------------------|
| 契約人 | 仙台市泉区みずほ台10番4 日本体育施設(株) 東北支店 支店長 佐藤 太造 | | | 022-771-4077 |
| 指名月日 | 平成30年11月19日 | 現説月日 | 平成30年11月22日 | |
| 入札月日 | 平成30年11月29日 | 契約月日 | 平成30年12月4日 | |
| | | 契約金額 | 3,132,000円 | |
| 変更工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更後契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 平成30年12月4日 竣工 平成30年12月14日 | 変更後履行期限 | ① ② ③ | 変更契約月日 ① ② ③ |
| 備考 | | | | |