

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010228	予算担当課	農林整備課
工事名	平成30年度 農業基盤整備促進事業 熊ノ田地区水路改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱丸立渡辺組 (500076)	落札 8,220,000		
2	大佐藤建設(有) (501778)	8,300,000		
3	大和工業(株) (500050)	8,500,000		
4	有松本建設 (501781)	8,400,000		
5	有酒田工業 (500227)	失格 7,500,000		
6	㈱渡政建設 (501783)	8,400,000		
7	㈱加藤組 (500014)	8,250,000		
8	㈱大河内建設 (501780)	8,300,000		
9	㈱松崎建材 (500106)	8,410,000		

契約人	福島市松川町浅川字包崎22番地の1 ㈱丸立渡辺組 代表取締役 渡辺 政二			567-3333
指名月日	平成30年11月19日	現説月日	平成30年11月22日	
入札月日	平成30年11月29日	契約月日	平成30年12月4日	
予定価格	9,879,840円		契約金額	8,877,600円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年12月4日 竣工 平成31年3月15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010229	予算担当課	こども育成課
工事名	ひらの認定こども園遊具設置工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東開クレテック(株) (500052)	10,380,000		
2	旭産業(株) (501184)	10,450,000		
3	株シンワ (501191)	10,400,000		
4	株高野塗装店 (501192)	10,500,000		
5	福島交安(株) (501198)	10,370,000		
6	桜井造園(株) (501219)	10,350,000		
7	株植留緑化土木 (501215)	落札 10,200,000		
8	後藤造園土木(株) (501218)	10,300,000		
9	株植富士 (501216)	10,500,000		
10	有福島ガーデンセンター (501226)	10,400,000		

契約人	福島市飯坂町平野字原東1番地7 株植留緑化土木 代表取締役 田中 吉満			542-2811
指名月日	平成30年11月19日	現説月日	平成30年11月22日	
入札月日	平成30年11月29日	契約月日	平成30年12月4日	
予定価格	11,176,920円		契約金額	11,016,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年12月4日 竣工 平成31年3月15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010230	予算担当課	道路保全課
工事名	市道北沢又・丸子線 歩道舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	福島舗装(株) (500067)	6,310,000		
2	広成建設(株) (500237)	6,250,000		
3	八巻興業(株) (500081)	落札 6,000,000		
4	有前畑 (500250)	6,350,000		
5	株福島重車輛 (500068)	6,469,000		
6	有北美建設 (501286)	6,230,000		
7	有八巻建設 (500080)	6,250,000		
8	吾妻工業(有) (502060)	6,340,000		
9	有しのぶ建設 (500025)	欠席		

契約人	福島市本内字南原26番地の1 八巻興業(株) 代表取締役 八巻 弘一			553-2110
指名月日	平成30年11月19日	現説月日	平成30年11月22日	
入札月日	平成30年11月29日	契約月日	平成30年12月4日	
予定価格	6,590,160円		契約金額	6,480,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年12月4日 竣工 平成31年3月15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010231	予算担当課	道路保全課
工事名	防災・安全交付金事業 市道南町・佐倉下線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	一新建設(株) (500004)	11,900,000		
2	有交友会建設 (500019)	12,300,000		
3	有丸清渡辺土建 (500075)	12,480,000		
4	榑半澤工務店 (500062)	12,300,000		
5	有太富建設 (500048)	12,120,000		
6	榑亀岡工務店 (500016)	12,128,000		
7	榑渡辺土木 (500085)	落札 11,650,000		落札
8	榑尾形建設 (500009)	12,320,000		
9	尾形工業(株) (500011)	12,100,000		
10	有菊地工業 (500017)	12,140,000		

契約人	福島市仁井田字前林川原2番地の8 榑渡辺土木 代表取締役 渡辺 兼光 535-5175		
指名月日	平成30年11月19日	現説月日	平成30年11月22日
入札月日	平成30年11月29日	契約月日	平成30年12月4日
予定価格	12,714,840円	契約金額	12,582,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年12月4日 竣工 平成31年3月15日	変更後履行期限	① ② ③
備考	変更契約月日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010232	予算担当課	道路保全課
工事名	市道水神線（水神橋）橋梁補修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	富久泉工業(株) (500070)	落札 5,700,000		
2	東信建設(株) (500054)	6,200,000		
3	一新建設(株) (500004)	6,000,000		
4	株半澤工務店 (500062)	6,200,000		
5	株渡辺土木 (500085)	6,050,000		
6	有丸清渡辺土建 (500075)	6,200,000		
7	株尾形建設 (500009)	6,150,000		
8	渡喜建設(有) (500084)	6,100,000		

契約人	福島市仁井田字谷地南15番地 富久泉工業(株) 代表取締役 石河 徳雄			544-2111
指名月日	平成30年11月19日	現説月日	平成30年11月22日	
入札月日	平成30年11月29日	契約月日	平成30年12月4日	
予定価格	6,224,040円		契約金額	6,156,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年12月4日 竣工 平成31年3月15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010233	予算担当課	道路保全課
工事名	市道鬼石・八月内線 道路側溝修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	安齋土木(株) (501784)	4,700,000		
2	榑古俣工務店 (500343)	4,680,000		
3	ノオコー建設(株) (500061)	落札 4,250,000		
4	和合建設工業(株) (500083)	4,600,000		
5	榑東北企業 (500055)	4,555,000		
6	有広和建設 (500020)	4,700,000		
7	有尾形工務所 (500010)	4,580,000		

契約人	福島市小倉寺字中ノ内20番の6 ノオコー建設(株) 代表取締役 齋藤 智章			521-2255
指名月日	平成30年11月19日	現説月日	平成30年11月22日	
入札月日	平成30年11月29日	契約月日	平成30年12月4日	
予定価格	4,847,040円		契約金額	4,590,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年12月4日 竣工 平成31年3月15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010234	予算担当課	道路建設課
工事名	市道吉前・藤西線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (500054)	8,600,000		
2	榊岡工務店 (500016)	8,330,000		
3	一新建設(株) (500004)	8,200,000		
4	榊半澤工務店 (500062)	8,500,000		
5	有交友会建設 (500019)	落札 8,000,000		
6	榊尾形建設 (500009)	8,550,000		
7	有大富建設 (500048)	8,340,000		
8	尾形工業(株) (500011)	8,350,000		
9	有菊地工業 (500017)	8,340,000		

契約人	福島市荒井字北峠原10番地 有交友会建設 代表取締役 阿部 友弘			593-1538
指名月日	平成30年11月19日	現説月日	平成30年11月22日	
入札月日	平成30年11月29日	契約月日	平成30年12月4日	
予定価格	8,643,240円		契約金額	8,640,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年12月4日 竣工 平成31年3月15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010235	予算担当課	道路建設課
工事名	市道軽井沢・日陰淵線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	福新建設(株) (500069)	落札 3,730,000		
2	株エヌティーエス (500257)	4,200,000		
3	信陵建設(株) (500036)	3,900,000		
4	株大内建設 (500006)	3,950,000		
5	有山川工務所 (500079)	3,880,000		
6	福交建設(株) (500064)	3,920,000		
7	株瀬川建設 (500040)	3,900,000		

契約人	福島市飯坂町湯野字穴原27番地の2 福新建設(株) 代表取締役 鈴木 重忠			542-3565
指名月日	平成30年11月19日	現説月日	平成30年11月22日	
入札月日	平成30年11月29日	契約月日	平成30年12月4日	
予定価格	4,097,520円		契約金額	4,028,400円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年12月4日 竣工 平成31年3月15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010236	予算担当課	道路建設課
工事名	市道前野・志和田線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	福新建設(株) (500069)	3,200,000	辞退	
2	株紺野工務所 (500024)	3,250,000	辞退	
3	株エヌティイーエス (500257)	3,500,000	3,040,000	
4	株大内建設 (500006)	3,150,000	3,020,000	
5	有山川工務所 (500079)	3,150,000	3,010,000	
6	福交建設(株) (500064)	3,150,000	3,030,000	
7	株瀬川建設 (500040)	3,050,000	落札 2,950,000	

契約人	福島市飯坂町平野字久根際2番地1 株瀬川建設 代表取締役 瀬川 正留 542-3674		
指名月日	平成30年11月19日	現説月日	平成30年11月22日
入札月日	平成30年11月29日	契約月日	平成30年12月4日
予定価格	3,230,280円	契約金額	3,186,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年12月4日 竣工 平成31年3月15日	変更後履行期限	① ② ③
備考	変更契約月日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010237	予算担当課	道路建設課
工事名	市道阿弥陀久保線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱丸立渡辺組 (500076)	13,700,000		
2	ノオコー建設㈱ (500061)	13,700,000		
3	大佐藤建設㈱ (501778)	13,300,000		
4	大和工業㈱ (500050)	13,600,000		
5	㈱松本建設 (501781)	13,500,000		
6	㈱酒田工業 (500227)	13,300,000		
7	㈱渡政建設 (501783)	13,432,485		
8	㈱加藤組 (500014)	13,300,000		
9	㈱寺島重機工業 (501779)	欠席		
10	㈱大河内建設 (501780)	13,340,000		
11	㈱松崎建材 (500106)	落札 13,200,000		

契約人	福島市松川町沼袋字北原98番地の4 ㈱松崎建材 代表取締役 松崎 美香子			567-3129
指名月日	平成30年11月19日	現説月日	平成30年11月22日	
入札月日	平成30年11月29日	契約月日	平成30年12月4日	
予定価格	14,630,760円		契約金額	14,256,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年12月4日 竣工 平成31年3月15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010238	予算担当課	道路建設課
工事名	市道 明堂下線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	福新建設(株) (500069)	8,600,000		
2	(株)紺野工務所 (500024)	8,700,000		
3	(株)エヌティーエス (500257)	落札 8,200,000		
4	安西土木(株) (500003)	8,500,000		
5	信陵建設(株) (500036)	8,500,000		
6	(株)大内建設 (500006)	8,450,000		
7	(有)山川工務所 (500079)	8,600,000		
8	福交建設(株) (500064)	8,700,000		
9	(株)瀬川建設 (500040)	8,560,000		

契約人	福島市飯坂町平野字代2番地の5 (株)エヌティーエス 代表取締役 佐藤 清一			542-2911
指名月日	平成30年11月19日	現説月日	平成30年11月22日	
入札月日	平成30年11月29日	契約月日	平成30年12月4日	
予定価格	8,918,640円		契約金額	8,856,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年12月4日 竣工 平成31年3月15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010239	予算担当課	道路建設課
工事名	市道 笹木野原・遠原三線 道路側溝工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱小野工業所 (500013)	辞退		
2	㈱斎藤建設工業所 (500029)	3,850,000		
3	㈱ヤスタ創建 (501497)	3,670,000		
4	八島建設工業㈱ (501289)	3,720,000		
5	後藤土木㈱ (500027)	落札 3,500,000		
6	㈲山一建設 (500284)	3,860,000		
7	吾妻造林(有) (500299)	3,711,000		

契約人	福島市桜本字北刈野1番地の26 後藤土木㈱ 代表取締役 後藤 善三			591-3095
指名月日	平成30年11月19日	現説月日	平成30年11月22日	
入札月日	平成30年11月29日	契約月日	平成30年12月4日	
予定価格	3,841,560円		契約金額	3,780,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年12月4日 竣工 平成31年3月15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010240	予算担当課	河川課
工事名	普通河川立木川改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱丸立渡辺組 (500076)	23,100,000		
2	㈱古俣工務店 (500343)	23,100,000		
3	ノオコー建設㈱ (500061)	23,000,000		
4	大佐藤建設(有) (501778)	22,700,000		
5	和合建設工業㈱ (500083)	23,000,000		
6	大和工業㈱ (500050)	落札 22,500,000		
7	有広和建设 (500020)	23,000,000		
8	有松本建設 (501781)	22,800,000		
9	有酒田工業 (500227)	22,700,000		
10	㈱渡政建設 (501783)	22,800,000		
11	㈱加藤組 (500014)	22,700,000		
12	有寺島重機工業 (501779)	欠席		

契約人	福島市松川町沼袋字北362番地の4 大和工業㈱ 代表取締役 半沢 久一			567-3861
指名月日	平成30年11月19日	現説月日	平成30年11月22日	
入札月日	平成30年11月29日	契約月日	平成30年12月4日	
予定価格	24,491,160円		契約金額	24,300,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年12月4日 竣工 平成31年3月15日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	43010240	予算担当課	河川課
工 事 名	普通河川立木川改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
13	株大河内建設 (501780)	22,700,000		
14	株松崎建材 (500106)	22,890,000		

契 約 人	福島市松川町沼袋字北362番地の4 大和工業株 代表取締役 半沢 久一			567-3861				
指名月日	平成 30年 11月 19日	現説月日	平成 30年 11月 22日					
入札月日	平成 30年 11月 29日	契約月日	平成 30年 12月 4日					
予定価格	24,491,160円		契約金額	24,300,000円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①			
	平成30年12月4日		②		②			
	竣工		③		③			
	平成31年3月15日							
備 考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010241	予算担当課	建築住宅課
工事名	北沢又団地9号棟屋上防水改修等工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	新広建設(株) (500348)	辞退		
2	ワタヨシ建設(株) (500376)	辞退		
3	有青木建業所 (500323)	辞退		
4	片寄建設(株) (500334)	落札 12,400,000		
5	株エイタック (500489)	辞退		
6	日東物産(株) (500513)	16,000,000		
7	有本田インテリア (500480)	17,590,000		
8	有佐藤吹付工業 (501688)	15,800,000		
9	旭産業(株) (501184)	辞退		
10	株リンペイ (501203)	辞退		
11	株柿沼工務店 (502119)	辞退		

契約人	福島市御山字田中75番地の3 片寄建設(株) 代表取締役 片寄 悦朗 534-2324				
指名月日	平成30年11月19日		現説月日	平成30年11月22日	
入札月日	平成30年11月29日		契約月日	平成30年12月4日	
予定価格	14,162,040円		契約金額	13,392,000円	
変更工事価格	① 円	変更後 契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 平成30年12月4日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工 平成31年3月15日		②		②
			③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010242	予算担当課	公園緑地課
工事名	御倉町地区公園（御倉邸）ブロック塀改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	有喜古工務店 (500339)	辞退		
2	有渡利建設 (500377)	辞退		
3	山田建築(株) (500373)	辞退		
4	大宝建設(株) (500041)	2,050,000	1,980,000	
5	阿部建材工業(株) (500002)	2,377,000	辞退	
6	榊関根ブロック (500261)	2,200,000	辞退	
7	株ニーズ (502006)	辞退		

契約人	不成立				
指名月日	平成30年11月19日		現説月日	平成30年11月22日	
入札月日	平成30年11月29日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	平成30年12月4日	変更後 履行期限	①	変更契約 月日
	竣工	平成31年3月22日		②	
				③	
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010243	予算担当課	下水道管理センター
工事名	平成30年度 国道4号入江町地区電線共同溝事業に伴う下水道公共柵移設工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	有広和建设 (500020)	辞退		
2	株北斗建设 (500073)	2,500,000	2,250,000	
3	和合建设工業株 (500083)	辞退		
4	有モチヰ建设 (500078)	2,750,000	2,480,000	
5	剛和建设株 (500026)	辞退		
6	有北美建设 (501286)	辞退		
7	有八巻建设 (500080)	辞退		

契約人	不調				
指名月日	平成30年11月19日		現説月日	平成30年11月22日	
入札月日	平成30年11月29日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工 平成30年12月4日	変更後 履行期限		①	変更契約 月日
	竣工 平成31年2月28日			②	
				③	
備考					

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	43010244	予算担当課	教育総務課
工事名	福島第一小学校北校舎屋上西側防水工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	新広建設(株) (500348)	辞退		
2	ワタヨシ建設(株) (500376)	辞退		
3	青木建業所 (500323)	3,900,000		
4	片寄建設(株) (500334)	5,497,000		
5	日東物産(株) (500513)	3,900,000		
6	株式会社 (502207)	落札 3,500,000		
7	株式会社 (501203)	辞退		

契約人	福島市岡島字荒小屋78番地の1 株式会社 代表取締役 安田 裕喜 533-6600		
指名月日	平成30年11月19日	現説月日	平成30年11月22日
入札月日	平成30年11月29日	契約月日	平成30年12月4日
予定価格	4,151,520円	契約金額	3,780,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成30年12月4日 竣工 平成31年3月15日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		