

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010287	予算担当課	市場管理課
工事名	公設地方卸売市場 外灯改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大槻電設工業(株) (500555)	2,609,000		
2	広栄電設(株) (500561)	落札 2,300,000		
3	六洋電気(株) (500591)	4,400,000		
4	株式会社システムテクノ福島 (501448)	欠席		
5	ハイテック(株) (500759)	無効		
6	有村田電設 (500588)	辞退		
7	有ケーディーエンジニアリング (501903)	2,348,000		

契約人	福島市丸子字東前4番地の1 広栄電設(株) 代表取締役 加藤 裕司			553-7121
指名月日	平成31年 1月 15日	現説月日	平成31年 1月 17日	
入札月日	平成31年 1月 24日	契約月日	平成31年 1月 29日	
予定価格	2,547,720円		契約金額	2,484,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 1月29日 竣工 平成31年 3月25日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010288	予算担当課	こども育成課
工事名	平野保育所ブロック塀改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	広成建設(株) (500237)	5,100,000		
2	有山一建設 (500284)	辞退		
3	株関根ブロック (500261)	5,120,000		
4	東開クレテック(株) (500052)	辞退		
5	阿部建材工業(株) (500002)	辞退		
6	有樋ノ口建設 (500365)	5,400,000		
7	有鈴武工務店 (500349)	辞退		
8	株植留緑化土木 (501215)	落札 4,900,000		
9	株植富士 (501216)	5,200,000		
10	株穴戸工務店 (500346)	辞退		

契約人	福島市飯坂町平野字原東1番地7 株植留緑化土木 代表取締役 田中 吉満			542-2811
指名月日	平成31年 1月 15日	現説月日	平成31年 1月 17日	
入札月日	平成31年 1月 24日	契約月日	平成31年 1月 29日	
予定価格	5,321,160円		契約金額	5,292,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 1月29日 竣工 平成31年 3月15日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010289	予算担当課	教育総務課
工事名	岳陽中学校補強コンクリートブロック塀改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大宝建設(株) (500041)	15,800,000		
2	信夫工業(株) (501575)	辞退		
3	渡喜建設(有) (500084)	辞退		
4	有尾形工務所 (500010)	14,400,000		
5	株関根ブロック (500261)	辞退		
6	阿部建材工業(株) (500002)	落札 13,300,000		
7	山田建築(株) (500373)	辞退		
8	旭産業(株) (501184)	辞退		
9	株柿沼工務店 (502119)	辞退		
10	桜井造園(株) (501219)	辞退		
11	株春光園 (501220)	辞退		

契約人	福島市町庭坂字杉ノ下10番地の19 阿部建材工業(株) 代表取締役 阿部 茂之			591-1744
指名月日	平成31年 1月 15日	現説月日	平成31年 1月 17日	
入札月日	平成31年 1月 24日	契約月日	平成31年 1月 29日	
予定価格	14,614,560円		契約金額	14,364,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 1月29日 竣工 平成31年 3月29日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010290	予算担当課	教育総務課
工事名	月輪小学校他1校ブロック塀改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)モチヂ建設 (500078)	辞退		
2	(有)前畑 (500250)	落札 16,900,000		
3	(有)北美建設 (501286)	17,200,000		
4	(有)しのぶ建設 (500025)	欠席		
5	(株)関根ブロック (500261)	辞退		
6	(株)東開クレテック (500052)	辞退		
7	(株)阿部建材工業 (500002)	辞退		
8	(株)インテック (502160)	欠席		
9	(株)ニーズ (502006)	辞退		
10	(株)八巻興業 (500081)	辞退		
11	(株)植留緑化土木 (501215)	17,300,000		
12	(株)植富士 (501216)	18,600,000		

契約人	福島市岡島字前畑23番地 (有)前畑 代表取締役 高野 智幸 536-5882		
指名月日	平成31年 1月 15日	現説月日	平成31年 1月 17日
入札月日	平成31年 1月 24日	契約月日	平成31年 1月 29日
予定価格	18,664,560円	契約金額	18,252,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 1月29日 竣工 平成31年 3月29日	変更後履行期限	① ② ③
備考	変更契約月日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010291	予算担当課	河川課
工事名	遠谷地排水路改良工事（ゼロ市債）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (500054)	3,950,000		
2	一新建設(株) (500004)	落札 3,600,000		
3	株半澤工務店 (500062)	3,850,000		
4	株渡辺土木 (500085)	3,895,000		
5	有丸清渡辺土建 (500075)	3,900,000		
6	有大富建設 (500048)	3,820,000		
7	渡喜建設(有) (500084)	3,760,000		

契約人	福島市下鳥渡字石橋西12番地の3 一新建設(株) 代表取締役 菅野 敏明 593-4511				
指名月日	平成31年 1月 15日	現説月日	平成31年 1月 17日		
入札月日	平成31年 1月 24日	契約月日	平成31年 1月 29日		
予定価格	3,998,160円		契約金額	3,888,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 1月29日 竣工 平成31年 5月20日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日	① ② ③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	43010293	予算担当課	教育総務課
工事名	矢野目小学校プール設備改修工事（H30ゼロ市債）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業(株) (500834)	9,700,000		
2	倉島設備(株) (500808)	9,200,000		
3	第一温調工業(株) (500816)	9,600,000		
4	榊光和設備工業所 (500810)	9,400,000		
5	榊高橋設備工業所 (500814)	落札 9,000,000		
6	有伊達設備工業所 (500817)	10,580,000		
7	榊東洋住宅設備 (500822)	9,400,000		
8	日新配管工事(株) (500824)	9,600,000		
9	オークラ工業(株) (500801)	9,640,000		

契約人	福島市太田町7番23号 榊高橋設備工業所 代表取締役 高橋 良行			534-2185
指名月日	平成31年 1月 15日	現説月日	平成31年 1月 17日	
入札月日	平成31年 1月 24日	契約月日	平成31年 1月 29日	
予定価格	9,849,600円		契約金額	9,720,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 1月29日 竣工 平成31年 5月31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				