

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43010292	予算担当課	こども政策課
工事名	こども発達支援センター移転改修工事（電気設備）		
概要	工事Ⅰ型制限付一般競争入札 最低制限価格		事後公表

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱高電 (500570)	17,820,000		
2	広島電設工業㈱ (500740)	19,400,000		
3	㈱佐藤電気商会 (500564)	落札 17,750,000		
4	六洋電気㈱ (500591)	18,500,000		
5	㈱須南電設 (500568)	失格 17,400,000		
6	㈱共電 (500698)	33,140,000		
7	大槻電設工業㈱ (500555)	18,120,000		

契約人	福島市西中央四丁目45番地 ㈱佐藤電気商会 代表取締役 佐藤 卓立			534-6287
資格確認日	平成31年 2月 12日	閲覧月日	平成31年 1月 16日から 平成31年 1月 30日まで	
入札月日	平成31年 2月 20日	契約月日		
予定価格	21,663,720円		契約金額	19,170,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 竣工 平成31年 9月13日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考	平成31年2月19日付け公告第55号「こども発達支援センター移転改修工事（建築）」と密接に関連する工事であるため、上記工事の落札者決定後に契約を締結する。			

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43010295	予算担当課	こども政策課
工事名	こども発達支援センター移転改修工事（機械設備）		
概要	工事Ⅰ型制限付一般競争入札 最低制限価格 事後公表		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)高橋設備工業所 (500814)	31,000,000		
2	文化設備工業(株) (500834)	落札 30,000,000		
3	倉島設備(株) (500808)	31,800,000		

契約人	福島市野田町五丁目5番6号 文化設備工業(株) 代表取締役 先崎 良博 535-0166		
資格確認月日	平成31年 2月 12日	閲覧月日	平成31年 1月 16日から 平成31年 1月 30日まで
入札月日	平成31年 2月 20日	契約月日	
予定価格	33,384,960円	契約金額	32,400,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 竣工 平成31年 9月13日	変更後履行期限	① ② ③
備考	平成31年2月19日付け公告第55号「こども発達支援センター移転改修工事（建築）」と密接に関連する工事であるため、上記工事の落札者決定後に契約を締結する。		

# 入 札 結 果 ( 閱 覧 用 )

契約番号	43010296	予算担当課	教育総務課
工事名	松陵中学校擁壁改修工事		
概要	工事I型制限付一般競争入札 最低制限価格		事後公表

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱丸立渡辺組 (500076)	落札 43,000,000		

契約人	福島市松川町浅川字包崎22番地の1 ㈱丸立渡辺組 代表取締役 渡辺 政二				567-3333
資格確認日	平成31年 2月 12日	閲覧月日	平成31年 1月 16日から 平成31年 1月 30日まで		
入札月日	平成31年 2月 20日	契約月日	平成31年 2月 22日		
予定価格	47,165,760円		契約金額	46,440,000円	
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 2月 22日 竣工 平成31年 3月 29日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日	① ② ③
備考					

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43010297	予算担当課	保健体育課
工事名	信夫ヶ丘球場防水改修等工事		
概要	工事I型制限付一般競争入札 低入札価格調査		事後公表

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	新広建設(株) (500348)	133,500,000		
2	株ニーズ (502006)	落札 124,000,000		

契約人	福島市本内字南街道下1番地1 株ニーズ 代表取締役 三瓶 浩徳 552-5831			
資格確認 月日	平成31年 2月 12日	閲覧月日	平成31年 1月 16日から 平成31年 1月 30日まで	
入札月日	平成31年 2月 20日	契約月日	平成31年 2月 22日	
予定価格	138,310,200円	契約金額	133,920,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	
履行期間	着工 平成31年 2月 22日	変更後 履行期限	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円	
	竣工 平成31年 8月 23日			変更契約 月日 ① ② ③
備考				