

入札結果（閲覧用）

契約番号	43020662	予算担当課	観光コンベンション推進室
委託名	土湯温泉まちおこしセンター 消防用設備点検業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	三和防災(株) (600741)	欠席		
2	福島ノーミ(株) (600823)	落札 450,000		
3	協同組合福島消防設備点検センター (600704)	528,000		
4	明和電気防災(株) (600923)	488,000		
5	浅野防災福島(株) (602331)	520,000		

契約人	福島市東中央三丁目45番地の1 福島ノーミ(株) 代表取締役社長 伏見 誠			528-4195
指名月日	平成31年 2月 18日	現説月日	平成31年 2月 27日	
入札月日	平成31年 3月 6日	契約月日	平成31年 3月 29日	
		契約金額	486,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 4月 1日 竣工 平成32年 3月 31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43020663	予算担当課	建築住宅課
委託名	平成31年度 市営住宅給水施設保守管理業務委託その1		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)荒井設備工業所 (500797)	1,900,000	辞退	
2	㈱東北メンテナンス (500819)	1,820,000	落札 1,800,000	
3	東日本ユニットサービス(株) (500828)	1,850,000	1,810,000	
4	㈱日本ブライト (500826)	1,890,000	辞退	
5	中央設備(株) (500818)	1,900,000	辞退	
6	㈱斎庄設備 (500969)	1,950,000	辞退	

契約人	福島市太平寺字沖高18番地の1 ㈱東北メンテナンス 代表取締役 渡辺 善信			546-2416
指名月日	平成31年 2月 18日	現説月日	平成31年 2月 27日	
入札月日	平成31年 3月 6日	契約月日	平成31年 3月 29日	
		契約金額	1,944,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 4月 1日 竣工 平成32年 3月 31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43020664	予算担当課	建築住宅課
委託名	平成31年度 市営住宅給水施設保守管理業務委託その2		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱福島総合エンジニア (500367)	1,685,000		
2	大久保配管工業㈱ (500802)	1,750,000		
3	協栄設備㈱ (500805)	1,780,000		
4	㈱協和衛研興業 (500940)	落札 1,680,000		
5	有東北カンキョー (500986)	1,850,000		
6	㈱東洋住宅設備 (500822)	1,800,000		

契約人	福島市南矢野目字道下35番地の5 ㈱協和衛研興業 代表取締役社長 山岸 宏			558-5700				
指名月日	平成31年 2月 18日	現説月日	平成31年 2月 27日					
入札月日	平成31年 3月 6日	契約月日	平成31年 3月 29日					
		契約金額	1,814,400円					
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 平成31年 4月 1日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工 平成32年 3月 31日		②		②			
			③		③			
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	43020665	予算担当課	交通政策課
委託名	平成31年度 福島駅西口駅前広場外緑地維持管理業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株植留緑化土木 (501215)	3,880,000		
2	桜井造園(株) (501219)	3,750,000		
3	後藤造園土木(株) (501218)	落札 3,700,000		
4	株春光園 (501220)	3,850,000		
5	株野尻緑産 (501223)	3,800,000		
6	有高橋緑花園 (501221)	3,830,000		
7	株植富士 (501216)	3,740,000		
8	株福華園 (501224)	3,780,000		

契約人	福島市方木田字仲川原3番地の28 後藤造園土木(株) 代表取締役 後藤 洋伸 546-1555				
指名月日	平成31年 2月 18日		現説月日	平成31年 2月 27日	
入札月日	平成31年 3月 6日		契約月日	平成31年 3月 29日	
			契約金額	3,996,000円	
変更 工事価格	① 円	変更 契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 平成31年 4月 1日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工 平成32年 3月 31日		②		②
			③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	43020666	予算担当課	交通政策課
委託名	平成31年度 福島駅東口駅前広場緑地維持管理業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株植留緑化土木 (501215)	2,850,000		
2	桜井造園株 (501219)	落札 2,800,000		
3	後藤造園土木株 (501218)	2,880,000		
4	株春光園 (501220)	2,900,000		
5	有渡辺造園 (501227)	2,940,000		
6	株福華園 (501224)	2,950,000		
7	有福島ガーデンセンター (501226)	2,970,000		

契約人	福島市矢剣町22番20号 桜井造園株 代表取締役 桜井 貞夫			534-3967
指名月日	平成31年 2月 18日	現説月日	平成31年 2月 27日	
入札月日	平成31年 3月 6日	契約月日	平成31年 3月 29日	
		契約金額	3,024,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 4月 1日 竣工 平成32年 3月 31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43020667	予算担当課	交通政策課
委託名	平成31年度駅前広場花のまちづくり事業 福島駅西口駅前広場花壇植付外維持管理業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株植留緑化土木 (501215)	1,020,000		
2	後藤造園土木(株) (501218)	落札 950,000		
3	株船山園 (501251)	1,000,000		
4	有高橋緑花園 (501221)	1,070,000		
5	有福島ガーデンセンター (501226)	1,050,000		
6	有二瓶造園 (501222)	1,030,000		

契約人	福島市方木田字仲川原3番地の28 後藤造園土木(株) 代表取締役 後藤 洋伸			546-1555
指名月日	平成31年 2月 18日	現説月日	平成31年 2月 27日	
入札月日	平成31年 3月 6日	契約月日	平成31年 3月 29日	
		契約金額	1,026,000円	
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 4月 1日 竣工 平成32年 3月 31日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43020668	予算担当課	交通政策課
委託名	平成31年度駅前広場花のまちづくり事業 福島駅東口駅前広場花壇植付外維持管理業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	桜井造園(株) (501219)	落札 2,600,000		
2	株春光園 (501220)	2,700,000		
3	有渡辺造園 (501227)	2,650,000		
4	株野尻緑産 (501223)	2,740,000		
5	有二瓶造園 (501222)	2,680,000		
6	株植富士 (501216)	2,750,000		
7	株船山園 (501251)	2,720,000		

契約人	福島市矢剣町22番20号 桜井造園(株) 代表取締役 桜井 貞夫			534-3967
指名月日	平成31年 2月 18日	現説月日	平成31年 2月 27日	
入札月日	平成31年 3月 6日	契約月日	平成31年 3月 29日	
		契約金額	2,808,000円	
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 4月 1日 竣工 平成32年 3月 31日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入 札 結 果 (閱 覧 用)

契約番号	43020669	予算担当課	除染企画課
委託名	平成31年度 中央東地区仮置場空間線量率等測定業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	有佐藤測量設計事務所 (600190)	3,580,000		
2	有児玉測量事務所 (600188)	3,800,000		
3	旭測地(株) (600182)	3,610,000		
4	株武田コンサルタント (600198)	3,700,000		
5	有信夫コンサルタント (600192)	3,540,000		
6	株大栄測地 (600387)	落札 3,500,000		
7	株渡辺コンサルタンツ (600419)	3,580,000		

契約人	福島市松川町字天王原111番地1 株大栄測地 代表取締役 武藤 達也			567-5065				
指名月日	平成31年 2月 18日	現説月日	平成31年 2月 27日					
入札月日	平成31年 3月 6日	契約月日	平成31年 3月 29日					
		契約金額	3,780,000円					
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 平成31年 4月 1日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工 平成32年 3月 31日		②		②			
			③		③			
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	43020670	予算担当課	除染企画課
委託名	平成31年度 中央東地区第2仮置場空間線量率等測定業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	渡辺エンジニアリング(株) (600211)	4,800,000		
2	株阿部測量設計事務所 (600184)	4,900,000		
3	有佐藤測量設計事務所 (600190)	4,820,000		
4	有児玉測量事務所 (600188)	4,900,000		
5	旭測地(株) (600182)	落札 4,750,000		
6	株武田コンサルタント (600198)	4,900,000		
7	東邦測地(有) (600200)	4,900,000		
8	株エースコンサルタント (600197)	4,900,000		

契約人	福島市森合字東上古屋20番地 旭測地(株) 代表取締役 二階堂 常聡			556-1313
指名月日	平成31年 2月 18日	現説月日	平成31年 2月 27日	
入札月日	平成31年 3月 6日	契約月日	平成31年 3月 29日	
		契約金額	5,130,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 4月 1日 竣工 平成32年 3月 31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43020671	予算担当課	除染企画課
委託名	平成31年度 中央西地区仮置場空間線量率等測定業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	渡辺エンジニアリング(株) (600211)	2,830,000		
2	東邦測地(有) (600200)	2,880,000		
3	有佐藤測量設計事務所 (600190)	2,860,000		
4	株式会社エースコンサルタント (600197)	落札 2,800,000		
5	西友測量設計(株) (600194)	2,920,000		
6	株式会社新和測量 (600193)	2,900,000		
7	有福陽コンサルタント (600206)	3,000,000		

契約人	福島市北沢又字下台14番地の8 株式会社エースコンサルタント 代表取締役 安齋 善信			563-7795				
指名月日	平成31年 2月 18日	現説月日	平成31年 2月 27日					
入札月日	平成31年 3月 6日	契約月日	平成31年 3月 29日					
		契約金額	3,024,000円					
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 平成31年 4月 1日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工 平成32年 3月 31日		②		②			
			③		③			
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	43020672	予算担当課	除染企画課
委託名	平成31年度 渡利地区仮置場空間線量率等測定業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	渡辺エンジニアリング(株) (600211)	6,750,000		
2	株阿部測量設計事務所 (600184)	6,850,000		
3	東邦測地(有) (600200)	6,800,000		
4	有安藤測量設計事務所 (600185)	6,830,000		
5	有佐藤測量設計事務所 (600190)	6,820,000		
6	有信夫コンサルタント (600192)	落札 6,700,000		
7	株渡辺コンサルタンツ (600419)	6,800,000		
8	有御堂測量設計事務所 (600208)	6,850,000		
9	牛坂測量(有) (600186)	6,900,000		
10	株大栄測地 (600387)	6,850,000		

契約人	福島市飯坂町平野字三角田9番地の7 有信夫コンサルタント 代表取締役 新野 勝夫			542-1231
指名月日	平成31年 2月 18日	現説月日	平成31年 2月 27日	
入札月日	平成31年 3月 6日	契約月日	平成31年 3月 29日	
		契約金額	7,236,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 4月 1日 竣工 平成32年 3月 31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43020673	予算担当課	除染企画課
委託名	平成31年度 杉妻地区仮々置場空間線量率等測定業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)御堂測量設計事務所 (600208)	1,660,000		
2	(有)広和測地 (601637)	1,750,000		
3	(有)安藤測量設計事務所 (600185)	1,650,000		
4	牛坂測量(有) (600186)	1,640,000		
5	株大栄測地 (600387)	1,700,000		
6	東邦測地(有) (600200)	落札 1,600,000		

契約人	福島市方木田字吉ノ内48番地の1 東邦測地(有) 代表取締役 鈴木 直子			546-3366
指名月日	平成31年 2月 18日	現説月日	平成31年 2月 27日	
入札月日	平成31年 3月 6日	契約月日	平成31年 3月 29日	
		契約金額	1,728,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 4月 1日 竣工 平成32年 3月 31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43020674	予算担当課	除染企画課
委託名	平成31年度 蓬萊地区仮置場空間線量率等測定業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東邦測地(有) (600200)	落札 5,800,000		
2	(有)参栄測量 (600191)	6,050,000		
3	(有)福陽コンサルタント (600206)	6,000,000		
4	牛坂測量(有) (600186)	5,980,000		
5	株東亜コンサルタント (600108)	5,900,000		
6	(有)興隆測技計画 (600393)	6,000,000		
7	株渡辺コンサルタンツ (600419)	5,920,000		
8	(有)安藤測量設計事務所 (600185)	5,900,000		
9	(有)児玉測量事務所 (600188)	6,100,000		

契約人	福島市方木田字吉ノ内48番地の1 東邦測地(有) 代表取締役 鈴木 直子			546-3366
指名月日	平成31年 2月 18日	現説月日	平成31年 2月 27日	
入札月日	平成31年 3月 6日	契約月日	平成31年 3月 29日	
		契約金額	6,264,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 4月 1日 竣工 平成32年 3月 31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43020675	予算担当課	除染企画課
委託名	平成31年度 清水地区仮置場空間線量率等測定業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	渡辺エンジニアリング(株) (600211)	5,350,000		
2	有佐藤測量設計事務所 (600190)	落札 5,300,000		
3	有児玉測量事務所 (600188)	5,600,000		
4	株式会社エースコンサルタント (600197)	5,430,000		
5	旭測地(株) (600182)	5,410,000		
6	有興隆測技計画 (600393)	5,500,000		
7	株式会社東亜コンサルタント (600108)	5,420,000		
8	株式会社渡辺コンサルタンツ (600419)	5,400,000		

契約人	福島市笹谷字下成出21番地の6 有佐藤測量設計事務所 代表取締役 千本松 睦子			557-8375
指名月日	平成31年 2月 18日	現説月日	平成31年 2月 27日	
入札月日	平成31年 3月 6日	契約月日	平成31年 3月 29日	
		契約金額	5,724,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 4月 1日 竣工 平成32年 3月 31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43020676	予算担当課	除染企画課
委託名	平成31年度 清水地区第2仮置場空間線量率等測定業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	有児玉測量事務所 (600188)	4,600,000		
2	株式会社エースコンサルタント (600197)	4,450,000		
3	西友測量設計株式会社 (600194)	4,600,000		
4	旭測地株式会社 (600182)	落札 4,400,000		
5	有信夫コンサルタント (600192)	4,440,000		
6	株式会社東亜コンサルタント (600108)	4,450,000		
7	有興隆測技計画 (600393)	4,600,000		

契約人	福島市森合字東上古屋20番地 旭測地株式会社 代表取締役 二階堂 常聡			556-1313
指名月日	平成31年 2月 18日	現説月日	平成31年 2月 27日	
入札月日	平成31年 3月 6日	契約月日	平成31年 3月 29日	
		契約金額	4,752,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 4月 1日 竣工 平成32年 3月 31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43020677	予算担当課	除染企画課
委託名	平成31年度 北信地区第1仮置場空間線量率等測定業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)御堂測量設計事務所 (600208)	落札 2,500,000		
2	株草野測器社 (601177)	2,600,000		
3	株新和測量 (600193)	2,600,000		
4	(有)福島測量設計社 (600203)	2,800,000		
5	(有)信夫コンサルタント (600192)	2,580,000		
6	株東亜コンサルタント (600108)	2,620,000		
7	(有)佐藤測量設計事務所 (600190)	2,560,000		

契約人	福島市大森字久保内90番地の3 (有)御堂測量設計事務所 代表取締役 高橋 正見 546-8635		
指名月日	平成31年 2月 18日	現説月日	平成31年 2月 27日
入札月日	平成31年 3月 6日	契約月日	平成31年 3月 29日
		契約金額	2,700,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 4月 1日 竣工 平成32年 3月 31日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	43020678	予算担当課	除染企画課
委託名	平成31年度 北信地区第2仮置場空間線量率等測定業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	有佐藤測量設計事務所 (600190)	3,630,000		
2	株草野測器社 (601177)	3,650,000		
3	株新和測量 (600193)	3,650,000		
4	有福島測量設計社 (600203)	3,680,000		
5	有信夫コンサルタント (600192)	落札 3,550,000		
6	株東亜コンサルタント (600108)	3,620,000		
7	有興隆測技計画 (600393)	3,700,000		

契約人	福島市飯坂町平野字三角田9番地の7 有信夫コンサルタント 代表取締役 新野 勝夫			542-1231	
指名月日	平成31年 2月 18日	現説月日	平成31年 2月 27日		
入札月日	平成31年 3月 6日	契約月日	平成31年 3月 29日		
		契約金額	3,834,000円		
変更 工事価格	① 円	変更 契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 平成31年 4月 1日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工 平成32年 3月 31日		②		②
			③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	43020679	予算担当課	除染企画課
委託名	平成31年度 北信地区第3仮置場空間線量率等測定業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	有佐藤測量設計事務所 (600190)	2,260,000		
2	株草野測器社 (601177)	2,300,000		
3	株新和測量 (600193)	落札 2,200,000		
4	有福島測量設計社 (600203)	2,450,000		
5	有信夫コンサルタント (600192)	2,240,000		
6	株東亜コンサルタント (600108)	2,300,000		
7	株エースコンサルタント (600197)	2,280,000		

契約人	福島市鎌田字鏡田15番地の13 株新和測量 代表取締役 高橋 吉市			554-6431				
指名月日	平成31年 2月 18日	現説月日	平成31年 2月 27日					
入札月日	平成31年 3月 6日	契約月日	平成31年 3月 29日					
		契約金額	2,376,000円					
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 平成31年 4月 1日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工 平成32年 3月 31日		②		②			
			③		③			
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	43020680	予算担当課	除染企画課
委託名	平成31年度 北信地区第4仮置場空間線量率等測定業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	有佐藤測量設計事務所 (600190)	2,620,000		
2	株草野測器社 (601177)	2,650,000		
3	株エースコンサルタント (600197)	2,630,000		
4	株新和測量 (600193)	2,650,000		
5	有福島測量設計社 (600203)	2,800,000		
6	有信夫コンサルタント (600192)	2,580,000		
7	株東亜コンサルタント (600108)	落札 2,550,000		

契約人	福島市南矢野目字向原23番地の12 株東亜コンサルタント 代表取締役 阿部 邦明			552-2070
指名月日	平成31年 2月 18日	現説月日	平成31年 2月 27日	
入札月日	平成31年 3月 6日	契約月日	平成31年 3月 29日	
		契約金額	2,754,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 4月 1日 竣工 平成32年 3月 31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43020681	予算担当課	除染企画課
委託名	平成31年度 信陵地区第2仮置場空間線量率等測定業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	有佐藤測量設計事務所 (600190)	落札 4,000,000		
2	株式会社エースコンサルタント (600197)	4,120,000		
3	西友測量設計株式会社 (600194)	4,100,000		
4	有参栄測量 (600191)	4,150,000		
5	有信夫コンサルタント (600192)	4,040,000		
6	株式会社東亜コンサルタント (600108)	4,100,000		
7	旭測地株式会社 (600182)	4,120,000		

契約人	福島市笹谷字下成出21番地の6 有佐藤測量設計事務所 代表取締役 千本松 睦子 557-8375			
指名月日	平成31年 2月 18日	現説月日	平成31年 2月 27日	
入札月日	平成31年 3月 6日	契約月日	平成31年 3月 29日	
		契約金額	4,320,000円	
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 4月 1日 竣工 平成32年 3月 31日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				