

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43020682	予算担当課	除染企画課
委託名	平成31年度 東部地区仮置場空間線量率等測定業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)安藤測量設計事務所 (600185)	落札 2,650,000		
2	株草野測器社 (601177)	2,750,000		
3	株エースコンサルタント (600197)	2,750,000		
4	西友測量設計(株) (600194)	2,800,000		
5	旭測地(株) (600182)	2,720,000		
6	株武田コンサルタント (600198)	2,700,000		
7	東邦測地(有) (600200)	2,720,000		

契約人	福島市渡利字鳥谷下町88番地 (有)安藤測量設計事務所 代表取締役 安藤 浩規 521-1335		
指名月日	平成31年 2月 18日	現説月日	平成31年 3月 1日
入札月日	平成31年 3月 8日	契約月日	平成31年 3月 29日
		契約金額	2,862,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 4月 1日 竣工 平成32年 3月 31日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43020683	予算担当課	除染企画課
委託名	平成31年度 東部地区第2仮置場空間線量率等測定業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)御堂測量設計事務所 (600208)	4,680,000		
2	東邦測地(有) (600200)	4,650,000		
3	(有)安藤測量設計事務所 (600185)	4,800,000		
4	株草野測器社 (601177)	4,700,000		
5	株新和測量 (600193)	落札 4,600,000		
6	旭測地(株) (600182)	4,690,000		
7	(有)福島測量設計社 (600203)	4,820,000		
8	株武田コンサルタント (600198)	4,800,000		

契約人	福島市鎌田字鏡田15番地の13 株新和測量 代表取締役 高橋 吉市			554-6431
指名月日	平成31年 2月 18日	現説月日	平成31年 3月 1日	
入札月日	平成31年 3月 8日	契約月日	平成31年 3月 29日	
		契約金額	4,968,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 4月 1日 竣工 平成32年 3月 31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43020684	予算担当課	除染企画課
委託名	平成31年度 吉井田地区仮置場空間線量率等測定業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	渡辺エンジニアリング(株) (600211)	2,600,000		
2	株阿部測量設計事務所 (600184)	2,600,000		
3	東邦測地(有) (600200)	落札 2,550,000		
4	有児玉測量事務所 (600188)	2,700,000		
5	西友測量設計(株) (600194)	2,650,000		
6	株渡辺コンサルタンツ (600419)	2,600,000		
7	有参栄測量 (600191)	2,800,000		

契約人	福島市方木田字吉ノ内48番地の1 東邦測地(有) 代表取締役 鈴木 直子			546-3366
指名月日	平成31年 2月 18日	現説月日	平成31年 3月 1日	
入札月日	平成31年 3月 8日	契約月日	平成31年 3月 29日	
		契約金額	2,754,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 4月 1日 竣工 平成32年 3月 31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43020685	予算担当課	除染企画課
委託名	平成31年度 西地区第1仮置場空間線量率等測定業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)御堂測量設計事務所 (600208)	2,700,000		
2	(有)広和測地 (601637)	2,650,000		
3	(有)参栄測量 (600191)	2,700,000		
4	(有)福陽コンサルタント (600206)	落札 2,570,000		
5	牛坂測量(有) (600186)	2,650,000		
6	(株)渡辺コンサルタンツ (600419)	2,650,000		
7	西友測量設計(株) (600194)	2,620,000		

契約人	福島市荒井字下雑木畑5番地の6 (有)福陽コンサルタント 代表取締役 佐藤 明美			593-3739
指名月日	平成31年 2月 18日	現説月日	平成31年 3月 1日	
入札月日	平成31年 3月 8日	契約月日	平成31年 3月 29日	
		契約金額	2,775,600円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 4月 1日 竣工 平成32年 3月 31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43020686	予算担当課	除染企画課
委託名	平成31年度 西地区第2仮置場空間線量率等測定業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)御堂測量設計事務所 (600208)	2,200,000		
2	(有)広和測地 (601637)	2,200,000		
3	東邦測地(有) (600200)	2,140,000		
4	(有)参栄測量 (600191)	2,250,000		
5	(有)福陽コンサルタント (600206)	落札 2,100,000		
6	(株)渡辺コンサルタンツ (600419)	2,150,000		

契約人	福島市荒井字下雑木畑5番地の6 (有)福陽コンサルタント 代表取締役 佐藤 明美			593-3739				
指名月日	平成31年 2月 18日	現説月日	平成31年 3月 1日					
入札月日	平成31年 3月 8日	契約月日	平成31年 3月 29日					
		契約金額	2,268,000円					
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 平成31年 4月 1日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工 平成32年 3月 31日		②		②			
			③		③			
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43020687	予算担当課	除染企画課
委託名	平成31年度 飯坂地区仮置場空間線量率等測定業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)佐藤測量設計事務所 (600190)	2,960,000		
2	株草野測器社 (601177)	3,000,000		
3	株エースコンサルタント (600197)	3,000,000		
4	(有)福島測量設計社 (600203)	3,100,000		
5	(有)信夫コンサルタント (600192)	落札 2,900,000		
6	株東亜コンサルタント (600108)	3,050,000		
7	株新和測量 (600193)	3,000,000		

契約人	福島市飯坂町平野字三角田9番地の7 (有)信夫コンサルタント 代表取締役 新野 勝夫			542-1231
指名月日	平成31年 2月 18日	現説月日	平成31年 3月 1日	
入札月日	平成31年 3月 8日	契約月日	平成31年 3月 29日	
		契約金額	3,132,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 4月 1日 竣工 平成32年 3月 31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43020688	予算担当課	除染企画課
委託名	平成31年度 飯坂地区第2仮置場空間線量率等測定業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	有佐藤測量設計事務所 (600190)	5,050,000		
2	株式会社エースコンサルタント (600197)	5,100,000		
3	株式会社新和測量 (600193)	5,100,000		
4	有福島測量設計社 (600203)	5,180,000		
5	有信夫コンサルタント (600192)	落札 4,950,000		
6	株式会社東亜コンサルタント (600108)	5,120,000		
7	有興隆測技計画 (600393)	5,200,000		
8	西友測量設計株式会社 (600194)	5,150,000		

契約人	福島市飯坂町平野字三角田9番地の7 有信夫コンサルタント 代表取締役 新野 勝夫			542-1231
指名月日	平成31年 2月 18日	現説月日	平成31年 3月 1日	
入札月日	平成31年 3月 8日	契約月日	平成31年 3月 29日	
		契約金額	5,346,000円	
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 4月 1日 竣工 平成32年 3月 31日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43020689	予算担当課	除染企画課
委託名	平成31年度 吾妻地区仮々置場空間線量率等測定業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)阿部測量設計事務所 (600184)	2,240,000		
2	(有)広和測地 (601637)	2,300,000		
3	(有)児玉測量事務所 (600188)	2,400,000		
4	西友測量設計(株) (600194)	落札 2,200,000		
5	(有)参栄測量 (600191)	2,400,000		
6	(有)福陽コンサルタント (600206)	2,400,000		

契約人	福島市町庭坂字清水7番地 西友測量設計(株) 代表取締役 佐藤 秀人			536-7900
指名月日	平成31年 2月 18日	現説月日	平成31年 3月 1日	
入札月日	平成31年 3月 8日	契約月日	平成31年 3月 29日	
		契約金額	2,376,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 4月 1日 竣工 平成32年 3月 31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				



## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43020690	予算担当課	除染企画課
委託名	平成31年度 信夫地区第1仮置場空間線量率等測定業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)御堂測量設計事務所 (600208)	2,800,000		
2	(有)広和測地 (601637)	2,850,000		
3	東邦測地(有) (600200)	2,820,000		
4	(有)参栄測量 (600191)	2,800,000		
5	(有)福陽コンサルタント (600206)	落札 2,750,000		
6	牛坂測量(有) (600186)	2,840,000		
7	株渡辺コンサルタント (600419)	2,800,000		

契約人	福島市荒井字下雑木畑5番地の6 (有)福陽コンサルタント 代表取締役 佐藤 明美			593-3739
指名月日	平成31年 2月 18日	現説月日	平成31年 3月 1日	
入札月日	平成31年 3月 8日	契約月日	平成31年 3月 29日	
		契約金額	2,970,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 4月 1日 竣工 平成32年 3月 31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43020691	予算担当課	除染企画課
委託名	平成31年度 信夫地区第2仮置場空間線量率等測定業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)御堂測量設計事務所 (600208)	3,650,000		
2	(有)広和測地 (601637)	3,650,000		
3	東邦測地(有) (600200)	3,620,000		
4	(有)参栄測量 (600191)	3,700,000		
5	(有)福陽コンサルタント (600206)	落札 3,500,000		
6	牛坂測量(有) (600186)	3,600,000		
7	株大栄測地 (600387)	3,600,000		

契約人	福島市荒井字下雑木畑5番地の6 (有)福陽コンサルタント 代表取締役 佐藤 明美			593-3739
指名月日	平成31年 2月 18日	現説月日	平成31年 3月 1日	
入札月日	平成31年 3月 8日	契約月日	平成31年 3月 29日	
		契約金額	3,780,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 4月 1日 竣工 平成32年 3月 31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43020692	予算担当課	除染企画課
委託名	平成31年度 信夫地区第3仮置場空間線量率等測定業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)御堂測量設計事務所 (600208)	4,750,000		
2	(有)広和測地 (601637)	4,700,000		
3	東邦測地(有) (600200)	4,700,000		
4	(有)参栄測量 (600191)	4,900,000		
5	牛坂測量(有) (600186)	落札 4,600,000		
6	(有)福陽コンサルタント (600206)	4,800,000		
7	株渡辺コンサルタント (600419)	4,700,000		

契約人	福島市太平寺字久保30番13 牛坂測量(有) 取締役 牛坂 キヨ			546-9304
指名月日	平成31年 2月 18日	現説月日	平成31年 3月 1日	
入札月日	平成31年 3月 8日	契約月日	平成31年 3月 29日	
		契約金額	4,968,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 4月 1日 竣工 平成32年 3月 31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43020693	予算担当課	除染企画課
委託名	平成31年度 信夫地区第4仮置場空間線量率等測定業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)御堂測量設計事務所 (600208)	6,150,000		
2	(有)広和測地 (601637)	落札 6,000,000		
3	(有)参栄測量 (600191)	6,400,000		
4	(有)福陽コンサルタント (600206)	6,200,000		
5	牛坂測量(有) (600186)	6,150,000		
6	渡辺エンジニアリング(株) (600211)	6,100,000		
7	(株)阿部測量設計事務所 (600184)	6,070,000		
8	(株)渡辺コンサルタンツ (600419)	6,100,000		

契約人	福島市上鳥渡字しのぶ台62番地の7 (有)広和測地 代表取締役 鈴木 聖 593-6126		
指名月日	平成31年 2月 18日	現説月日	平成31年 3月 1日
入札月日	平成31年 3月 8日	契約月日	平成31年 3月 29日
		契約金額	6,480,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 4月 1日 竣工 平成32年 3月 31日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43020694	予算担当課	除染企画課
委託名	平成31年度 信夫地区第5仮置場空間線量率等測定業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)御堂測量設計事務所 (600208)	落札 4,100,000		
2	(有)広和測地 (601637)	4,200,000		
3	(有)福陽コンサルタント (600206)	4,300,000		
4	牛坂測量(有) (600186)	4,200,000		
5	株渡辺コンサルタント (600419)	4,200,000		
6	(有)参栄測量 (600191)	4,350,000		
7	東邦測地(有) (600200)	4,220,000		

契約人	福島市大森字久保内90番地の3 (有)御堂測量設計事務所 代表取締役 高橋 正見			546-8635
指名月日	平成31年 2月 18日	現説月日	平成31年 3月 1日	
入札月日	平成31年 3月 8日	契約月日	平成31年 3月 29日	
		契約金額	4,428,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 4月 1日 竣工 平成32年 3月 31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43020695	予算担当課	除染企画課
委託名	平成31年度 松川地区仮置場空間線量率等測定業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)御堂測量設計事務所 (600208)	7,730,000		
2	(有)広和測地 (601637)	7,700,000		
3	東邦測地(有) (600200)	7,700,000		
4	(有)参栄測量 (600191)	8,000,000		
5	(有)福陽コンサルタント (600206)	7,800,000		
6	牛坂測量(有) (600186)	7,800,000		
7	株大栄測地 (600387)	落札 7,600,000		落札
8	株渡辺コンサルタンツ (600419)	7,700,000		
9	(有)安藤測量設計事務所 (600185)	7,900,000		
10	株阿部測量設計事務所 (600184)	7,670,000		

契約人	福島市松川町字天王原111番地1 株大栄測地 代表取締役 武藤 達也			567-5065
指名月日	平成31年 2月 18日	現説月日	平成31年 3月 1日	
入札月日	平成31年 3月 8日	契約月日	平成31年 3月 29日	
		契約金額	8,208,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 4月 1日 竣工 平成32年 3月 31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43020696	予算担当課	除染企画課
委託名	平成31年度 立子山地区仮置場空間線量率等測定業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱阿部測量設計事務所 (600184)	5,970,000		
2	㈲御堂測量設計事務所 (600208)	6,000,000		
3	㈲広和測地 (601637)	6,000,000		
4	東邦測地(有) (600200)	5,970,000		
5	㈲安藤測量設計事務所 (600185)	落札 5,900,000		
6	牛坂測量(有) (600186)	6,050,000		
7	㈱大栄測地 (600387)	6,050,000		
8	㈲興隆測技計画 (600393)	6,100,000		
9	㈱武田コンサルタント (600198)	6,000,000		

契約人	福島市渡利字鳥谷下町88番地 ㈲安藤測量設計事務所 代表取締役 安藤 浩規 521-1335		
指名月日	平成31年 2月 18日	現説月日	平成31年 3月 1日
入札月日	平成31年 3月 8日	契約月日	平成31年 3月 29日
		契約金額	6,372,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 4月 1日 竣工 平成32年 3月 31日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43020697	予算担当課	除染企画課
委託名	平成31年度 立子山・飯野地区仮々置場空間線量率等測定業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)御堂測量設計事務所 (600208)	4,800,000		
2	(有)広和測地 (601637)	落札 4,600,000		
3	(有)安藤測量設計事務所 (600185)	4,800,000		
4	旭測地(株) (600182)	4,720,000		
5	牛坂測量(有) (600186)	4,720,000		
6	株大栄測地 (600387)	4,750,000		
7	株渡辺コンサルタンツ (600419)	4,700,000		

契約人	福島市上鳥渡字しのぶ台62番地の7 (有)広和測地 代表取締役 鈴木 聖 593-6126				
指名月日	平成31年 2月 18日		現説月日	平成31年 3月 1日	
入札月日	平成31年 3月 8日		契約月日	平成31年 3月 29日	
			契約金額	4,968,000円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工 平成31年 4月 1日		変更後 履行期限	①	
	竣工 平成32年 3月 31日			②	
				③	
備考					



## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43020698	予算担当課	除染企画課
委託名	平成31年度 飯野・立子山地区仮置場空間線量率等測定業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株阿部測量設計事務所 (600184)	5,450,000		
2	有御堂測量設計事務所 (600208)	5,550,000		
3	有広和測地 (601637)	5,500,000		
4	株エースコンサルタント (600197)	落札 5,400,000		
5	株新和測量 (600193)	5,500,000		
6	株渡辺コンサルタンツ (600419)	5,500,000		
7	有安藤測量設計事務所 (600185)	5,600,000		
8	株大栄測地 (600387)	5,550,000		

契約人	福島市北沢又字下台14番地の8 株エースコンサルタント 代表取締役 安齋 善信			563-7795
指名月日	平成31年 2月 18日	現説月日	平成31年 3月 1日	
入札月日	平成31年 3月 8日	契約月日	平成31年 3月 29日	
		契約金額	5,832,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 4月 1日 竣工 平成32年 3月 31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43020699	予算担当課	除染企画課
委託名	平成31年度 飯野地区仮々置場空間線量率等測定業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱阿部測量設計事務所 (600184)	3,900,000		
2	㈲御堂測量設計事務所 (600208)	落札 3,750,000		
3	㈲参栄測量 (600191)	4,000,000		
4	㈱新和測量 (600193)	3,900,000		
5	㈱武田コンサルタント (600198)	3,800,000		
6	㈲安藤測量設計事務所 (600185)	4,000,000		
7	㈱大栄測地 (600387)	3,850,000		

契約人	福島市大森字久保内90番地の3 ㈲御堂測量設計事務所 代表取締役 高橋 正見			546-8635				
指名月日	平成31年 2月 18日	現説月日	平成31年 3月 1日					
入札月日	平成31年 3月 8日	契約月日	平成31年 3月 29日					
		契約金額	4,050,000円					
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 平成31年 4月 1日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	竣工		②		②			
	平成32年 3月 31日		③		③			
備考								

## 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

契約番号	43020700	予算担当課	除染企画課
委託名	平成31年度 飯野青木地区第1仮々置場空間線量率等測定業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	渡辺エンジニアリング(株) (600211)	3,130,000	3,000,000	
2	有安藤測量設計事務所 (600185)	3,200,000	3,030,000	
3	有福陽コンサルタント (600206)	3,250,000	3,000,000	
4	牛坂測量(有) (600186)	3,120,000	3,000,000	
5	株大栄測地 (600387)	3,150,000	3,000,000	
6	株渡辺コンサルタンツ (600419)	3,050,000	2,950,000	
7	有御堂測量設計事務所 (600208)	3,180,000	3,000,000	

契約人	不調				
指名月日	平成31年 2月 18日		現説月日	平成31年 3月 1日	
入札月日	平成31年 3月 8日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工 平成31年 4月 1日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工 平成32年 3月 31日				②
					③
備考					

## 入 札 結 果 ( 閱 覧 用 )

契約番号	43020701	予算担当課	除染企画課
委託名	平成31年度 飯野青木地区第2仮々置場空間線量率等測定業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱阿部測量設計事務所 (600184)	2,270,000		
2	㈲広和測地 (601637)	2,350,000		
3	㈲安藤測量設計事務所 (600185)	落札 2,200,000		
4	㈱草野測器社 (601177)	2,300,000		
5	㈲福島測量設計社 (600203)	2,440,000		
6	㈱大栄測地 (600387)	2,300,000		

契約人	福島市渡利字鳥谷下町88番地 ㈲安藤測量設計事務所 代表取締役 安藤 浩規			521-1335
指名月日	平成31年 2月 18日	現説月日	平成31年 3月 1日	
入札月日	平成31年 3月 8日	契約月日	平成31年 3月 29日	
		契約金額	2,376,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 4月 1日 竣工 平成32年 3月 31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43020702	予算担当課	除染企画課
委託名	平成31年度 飯野大久保地区仮々置場空間線量率等測定業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)御堂測量設計事務所 (600208)	3,200,000		
2	(有)広和測地 (601637)	3,100,000		
3	(有)安藤測量設計事務所 (600185)	3,150,000		
4	株武田コンサルタント (600198)	3,100,000		
5	牛坂測量(有) (600186)	3,080,000		
6	株大栄測地 (600387)	3,100,000		
7	株渡辺コンサルタンツ (600419)	落札 2,800,000		

契約人	福島市八木田字神明94番地の1 株渡辺コンサルタンツ 代表取締役 渡邊 敬藏			545-7684
指名月日	平成31年 2月 18日	現説月日	平成31年 3月 1日	
入札月日	平成31年 3月 8日	契約月日	平成31年 3月 29日	
		契約金額	3,024,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 4月 1日 竣工 平成32年 3月 31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43020703	予算担当課	除染企画課
委託名	平成31年度 北信地区積込場空間線量率等測定業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)御堂測量設計事務所 (600208)	2,150,000		
2	株草野測器社 (601177)	2,200,000		
3	株新和測量 (600193)	落札 2,100,000		
4	(有)福島測量設計社 (600203)	2,290,000		
5	(有)信夫コンサルタント (600192)	2,130,000		
6	株東亜コンサルタント (600108)	2,240,000		

契約人	福島市鎌田字鏡田15番地の13 株新和測量 代表取締役 高橋 吉市			554-6431
指名月日	平成31年 2月 18日	現説月日	平成31年 3月 1日	
入札月日	平成31年 3月 8日	契約月日	平成31年 3月 29日	
		契約金額	2,268,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 4月 1日 竣工 平成32年 3月 31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43020704	予算担当課	除染企画課
委託名	平成31年度 飯坂方積込場空間線量率等測定業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)佐藤測量設計事務所 (600190)	2,770,000		
2	株草野測器社 (601177)	2,800,000		
3	株エースコンサルタント (600197)	2,770,000		
4	(有)福島測量設計社 (600203)	2,930,000		
5	(有)信夫コンサルタント (600192)	落札 2,700,000		
6	株東亜コンサルタント (600108)	2,800,000		
7	株新和測量 (600193)	2,800,000		

契約人	福島市飯坂町平野字三角田9番地の7 (有)信夫コンサルタント 代表取締役 新野 勝夫			542-1231
指名月日	平成31年 2月 18日	現説月日	平成31年 3月 1日	
入札月日	平成31年 3月 8日	契約月日	平成31年 3月 29日	
		契約金額	2,916,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 4月 1日 竣工 平成32年 3月 31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

