

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43010310	予算担当課	教育総務課
工事名	西信中学校トイレ改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	協栄設備株式会社 (500805)	落札 10,500,000		
2	日新配管工事株式会社 (500824)	11,000,000		
3	有荒井設備工業所 (500797)	11,400,000		
4	有武藤工務所 (500836)	11,316,000		
5	株新設備工業所 (500812)	欠席		
6	株小栗設備工業所 (500803)	13,000,000		
7	福島環境エンジニアリング株式会社 (502057)	辞退		
8	株フクセツ (501753)	11,000,000		
9	有ヤマト設備 (501764)	10,900,000		
10	株日本ブライト (500826)	11,100,000		

契約人	福島市八島田字時田1番地11 協栄設備株式会社 代表取締役 中野 久之			558-2033
指名月日	平成31年 2月 18日	現説月日	平成31年 2月 21日	
入札月日	平成31年 2月 28日	契約月日	平成31年 3月 5日	
予定価格	11,723,400円		契約金額	11,340,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 3月 5日 竣工 平成31年 6月 28日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43010311	予算担当課	教育総務課
工事名	西信中学校外壁落下防止工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	亀谷建設(株) (500336)	辞退		
2	株本多工務所 (500369)	辞退		
3	株梅津工業 (500329)	11,850,000	11,150,000	
4	株亀岡工務店 (500016)	11,200,000	11,000,000	
5	株黒澤工務店 (500341)	11,350,000	11,180,000	
6	新広建設(株) (500348)	辞退		
7	株宍戸工務店 (500346)	辞退		
8	ワタヨシ建設(株) (500376)	11,600,000	辞退	
9	旬喜古工務店 (500339)	辞退		
10	株手塚工務店 (500358)	辞退		

契約人	不調				
指名月日	平成31年 2月 18日		現説月日	平成31年 2月 21日	
入札月日	平成31年 2月 28日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工 平成31年 3月 5日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工		②		②
	平成31年11月29日		③		③
備考					

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43010312	予算担当課	教育総務課
工事名	佐倉小学校C B塀改修工事他2校		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)交友会建設 (500019)	16,200,000	辞退	
2	株ヤスタ創建 (501497)	辞退		
3	株尾形建設 (500009)	辞退		
4	後藤土木(株) (500027)	14,300,000	14,000,000	
5	(有)尾形工務所 (500010)	辞退		
6	株関根ブロック (500261)	15,880,000	辞退	
7	東開クレテック(株) (500052)	辞退		
8	株梅津工業 (500329)	15,700,000	辞退	
9	株亀岡工務店 (500016)	15,900,000	辞退	
10	株春光園 (501220)	辞退		
11	(有)高橋緑花園 (501221)	辞退		
12	株植富士 (501216)	辞退		

契約人	不成立				
指名月日	平成31年 2月 18日		現説月日	平成31年 2月 21日	
入札月日	平成31年 2月 28日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	平成31年 3月 5日	変更後 履行期限	変更契約 月 日	①
	竣工	平成31年 3月 29日			②
					③
備考					

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43010313	予算担当課	教育総務課
工事名	金谷川小学校他3校ブロック塀改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大和工業(株) (500050)	20,900,000		
2	有)広和建设 (500020)	24,500,000		
3	有)松本建设 (501781)	21,000,000		
4	有)酒田工業 (500227)	21,000,000		
5	株)渡政建设 (501783)	26,500,000		
6	株)加藤組 (500014)	落札 20,590,000		
7	株)大河内建设 (501780)	26,150,000		
8	有)しのぶ建设 (500025)	26,200,000		
9	旭産業(株) (501184)	28,300,000		
10	株)テクスト (502207)	辞退		
11	株)春光園 (501220)	辞退		
12	有)渡辺造園 (501227)	辞退		

契約人	福島市松川町水原字上台10番地 株)加藤組 代表取締役 加藤 修一			567-6677
指名月日	平成31年 2月 18日	現説月日	平成31年 2月 21日	
入札月日	平成31年 2月 28日	契約月日	平成31年 3月 5日	
予定価格	23,655,240円		契約金額	22,237,200円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 3月 5日 竣工 平成31年 3月 29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

