入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	４３０１０３１４	予算担当課	こども政策課
工事名	こども発達支援センター移転改修工事（建築）		
概　　要	工事Ｉ型制限付一般競争入札　　事後公表 低入札価格調査		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	㈱本多工務所 (500369)	78,350,000	77,300,000	

契 約 人	**不 調**		
資格確認月日	平成 ３１年　３月 １１日	閲覧月日	平成 ３１年　２月 １９日から 平成 ３１年　２月 ２７日まで
入札月日	平成 ３１年　３月 ２０日	契約月日	
		契約金額	０円

変　更 工事価格	①　円	変　更 契 約 額	①　円	増 減 額	①　円
	②　円		②　円		②　円
	③　円		③　円		③　円
履行期間	着工 平成３１年　３月２２日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月　日	①
	竣工 平成３１年１１月　１日		②		②
			③		③
備　　考					