

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110003	予算担当課	スポーツ振興課
工事名	十六沼公園人工芝サッカー場整備工事		
概要	工事Ⅲ型制限付一般競争入札 低入札価格調査		事後公表

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱紺野工務所 (500024)	180,300,000		
2	植留・大宝特定建設工事共同企業体 代表者 ㈱植留緑化土木 (502222)	保留 172,070,000		
3	㈱大内建設 (500006)	182,650,000		
4	富久泉工業㈱ (500070)	178,695,000		
5	菅信建設㈱ (501351)	失格 172,200,000		
6	多田建設㈱ (500046)	182,700,000		
7	㈱日新土建 (500058)	保留 172,580,000		

契約人	低入札価格調査				
資格確認日	平成31年 4月 15日	閲覧月日	平成31年 3月 28日から 平成31年 4月 5日まで		
入札月日	平成31年 4月 24日	契約月日			
		契約金額			
変更工事価格	①	円	変更後 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日	①
	竣工				②
					③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110004	予算担当課	スポーツ振興課
工事名	信夫ヶ丘球場内装改修工事（建築）		
概要	工事Ⅲ型制限付一般競争入札 低入札価格調査		事後公表

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	菅野建設株式会社 (500338)	落札 91,000,000		
2	株式会社ニーズ (502006)	失格 73,700,000		

契約人	福島市新町6番33号 菅野建設株式会社 代表取締役 菅野 日出喜 535-1311					
資格確認月日	平成31年 4月 15日		閲覧月日	平成31年 3月 28日から 平成31年 4月 5日まで		
入札月日	平成31年 4月 24日		契約月日	平成31年 4月 26日		
予定価格	104,997,200円		契約金額	100,100,000円		
変更工事価格	① 円	変更 契約額	① 円	増減額	① 円	
	② 円		② 円		② 円	
	③ 円		③ 円		③ 円	
履行期間	着工 平成31年 4月26日 竣工 平成31年11月29日		変更後 履行期限	変更契約 月 日	① ② ③	
備考						

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110005	予算担当課	スポーツ振興課
工事名	信夫ヶ丘球場内装改修工事（機械設備）		
概要	工事I型制限付一般競争入札 最低制限価格		事後公表

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱高橋設備工業所 (500814)	32,500,000		
2	㈱光和設備工業所 (500810)	落札 31,800,000		
3	倉島設備㈱ (500808)	32,600,000		
4	第一温調工業㈱ (500816)	32,700,000		

契約人	福島市御山字上原2番地の10 ㈱光和設備工業所 代表取締役 古川 敏博			535-2318
資格確認日	平成31年 4月 15日	閲覧月日	平成31年 3月 28日から 平成31年 4月 5日まで	
入札月日	平成31年 4月 24日	契約月日	平成31年 4月 26日	
予定価格	38,259,100円		契約金額	34,980,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 4月 26日 竣工 平成31年 11月 29日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入 札 結 果 (閱 覧 用)

契約番号	4 3 1 1 0 0 0 6	予算担当課	教育施設管理課
工事名	福島第三小学校屋内運動場耐震補強工事		
概要	工事 I 型制限付一般競争入札 低入札価格調査		事後公表

No.	商号又は名称	第 1 回	第 2 回	備考
1	菅野建設株式会社 (500338)	落札 45,000,000		

契約人	福島市新町6番33号 菅野建設株式会社 代表取締役 菅野 日出喜			535-1311	
資格確認日	平成 31年 4月 15日	閲覧月日	平成 31年 3月 28日から 平成 31年 4月 5日まで		
入札月日	平成 31年 4月 24日	契約月日	平成 31年 4月 26日		
予定価格	54,600,700円		契約金額	49,500,000円	
変更工事価格	① 円	変更後 契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 平成31年 4月26日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工		②		②
	平成31年11月29日		③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110007	予算担当課	教育施設管理課
工事名	笹谷小学校屋内運動場耐震補強工事		
概要	工事Ⅰ型制限付一般競争入札 低入札価格調査		事後公表

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)梅津工業 (500329)	落札 59,750,000		

契約人	福島市上名倉字草深内48番地の1 (株)梅津工業 代表取締役 梅津 寿光			593-3102
資格確認月日	平成31年 4月 15日	閲覧月日	平成31年 3月 28日から 平成31年 4月 5日まで	
入札月日	平成31年 4月 24日	契約月日	平成31年 4月 26日	
予定価格	67,177,000円		契約金額	65,725,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 4月26日 竣工 平成31年11月29日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入 札 結 果 (閱 覧 用)

契約番号	43110008	予算担当課	教育施設管理課
工事名	矢野目小学校屋内運動場耐震補強等工事		
概要	工事Ⅰ型制限付一般競争入札 低入札価格調査		事後公表

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)亀岡工務店 (500016)	落札 86,000,000		

契約人	福島市佐倉下字前3番地 (株)亀岡工務店 代表取締役 亀岡 正 593-1717		
資格確認日	平成31年 4月 15日	閲覧月日	平成31年 3月 28日から 平成31年 4月 5日まで
入札月日	平成31年 4月 24日	契約月日	平成31年 4月 26日
予定価格	99,018,700円	契約金額	94,600,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 4月26日 竣工 平成32年 1月17日	変更後履行期限	① 円 ② 円 ③ 円
備考	変更契約月日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110009	予算担当課	教育施設管理課
工事名	吾妻中学校屋内運動場耐震補強等工事（1期工事）		
概要	工事I型制限付一般競争入札 事後公表 最低制限価格		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株式会社 榑戸工務店 (500346)	43,000,000	42,000,000	

契約人	不調				
資格確認日	平成31年 4月 15日	閲覧月日	平成31年 3月 28日から 平成31年 4月 5日まで		
入札月日	平成31年 4月 24日	契約月日			
		契約金額	0円		
変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 平成31年 4月 26日	変更後履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工		②		②
	平成31年 9月 30日		③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110010	予算担当課	環境課
工事名	福島市新斎場整備事業 既存斎場解体撤去工事		
概要	工事Ⅰ型制限付一般競争入札 最低制限価格		事後公表

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)小林組 (500245)	105,000,000		
2	㈱晃建設 (500364)	落札 102,000,000		
3	㈱ヤスタ創建 (501497)	辞退		
4	㈱本多工務所 (500369)	103,600,000		
5	阿部建材工業㈱ (500002)	失格 81,100,000		
6	佐藤工業㈱ (500030)	106,300,000		

契約人	福島市腰浜町31番16号 ㈱晃建設 代表取締役 野地 勝巳 535-3125		
資格確認日	平成31年 4月 15日	閲覧月日	平成31年 3月 28日から 平成31年 4月 5日まで
入札月日	平成31年 4月 24日	契約月日	平成31年 4月 26日
予定価格	125,738,800円	契約金額	112,200,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 4月26日 竣工 平成31年10月31日	変更後履行期限	① ② ③
備考	変更契約月日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110011	予算担当課	道路保全課
工事名	市道栄町・舟場町線 道路舗装修繕工事		
概要	工事I型制限付一般競争入札 最低制限価格		事後公表

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱東北企業 (500055)	落札 23,400,000		
2	和合建設工業㈱ (500083)	30,650,000		
3	信夫工業㈱ (501575)	24,800,000		
4	㈹前畑 (500250)	29,998,000		
5	㈱日新土建 (500058)	23,450,000		

契約人	福島市野田町字道端20番地 ㈱東北企業 代表取締役 渡辺 喜三郎			573-0401
資格確認日	平成31年 4月 15日	閲覧月日	平成31年 3月 28日から 平成31年 4月 5日まで	
入札月日	平成31年 4月 24日	契約月日	平成31年 4月 26日	
予定価格	27,197,640円		契約金額	25,272,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 4月26日 竣工 平成31年 5月31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110012	予算担当課	総務管理課
工事名	平成31年度 吾妻地区第3仮置場付帯工事		
概要	工事I型制限付一般競争入札 最低制限価格		事後公表

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	八島建設工業(株) (501289)	40,600,000		
2	安西土木(株) (500003)	42,000,000		
3	株植留緑化土木 (501215)	42,000,000		
4	信夫工業(株) (501575)	失格 38,500,000		
5	和合建設工業(株) (500083)	失格 35,350,000		
6	株尾形建設 (500009)	44,258,000		
7	株大内建設 (500006)	落札 40,290,000		
8	富久泉工業(株) (500070)	失格 36,300,000		
9	株斎藤建設工業所 (500029)	46,000,000		
10	有太富建設 (500048)	40,500,000		
11	株西京 (502021)	43,500,000		

契約人	福島市飯坂町平野字下ノ檀3番地の27 株大内建設 代表取締役 大内 勝行 542-9361		
資格確認日	平成31年 4月 15日	閲覧月日	平成31年 3月 28日から 平成31年 4月 5日まで
入札月日	平成31年 4月 24日	契約月日	平成31年 4月 26日
予定価格	48,989,880円	契約金額	43,513,200円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 平成31年 4月26日 竣工 平成31年 9月30日	変更後履行期限	① ② ③
備考	変更契約月日		