入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	４３１１００１３	予算担当課	環境施設整備室
工事名	福島市一般廃棄物新最終処分場浸出水処理施設建設工事		
概　　要	工事Ⅱ型制限付一般競争入札　　事後公表 最低制限価格		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	三菱化工機・佐藤工業　特定建設工事共同企業体 代表者　三菱化工機㈱環境営業部　(502258)	1,103,000,000		
2	住友重機械エンバイロメント・亀谷建設　特定建設工事共同企業体　代表者　住友重機械　(502259)	落札 1,090,000,000		

仮契約人	仙台市青葉区一番町三丁目３番１６号 住友重機械エンバイロメント・亀谷建設　特定建設工事共同企業体 代表者　住友重機械エンバイロメント㈱　東北支店　支店長　金澤　健次　022-262-2566				
資格確認月日	**令和　元年　５月　７日**	閲覧月日	平成 ３１年　３月 ２８日から 平成 ３１年　４月 １７日まで		
入札月日	令和　元年　５月 １５日	**仮契約月日**	令和　元年　５月 １５日		
予定価格	１，３３４，９６６，６００円	**仮契約金額**	１，１９９，０００，０００円		
変更工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変更契約額	①　円 ②　円 ③　円	増減額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	竣工 令和　４年　２月２８日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日	① ② ③
備　　考					

入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	４３１１００１６	予算担当課	環境課
工事名	福島市新斎場整備事業　２期造成工事		
概　　要	工事Ⅲ型制限付一般競争入札　　事後公表 低入札価格調査		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	㈱日新土建 (500058)	失格 395,500,000		
2	富久泉・半澤特定建設工事共同企業体　代表者　富久泉工業㈱ (502125)	落札 400,900,000		

仮契約人	福島市仁井田字谷地南１５番地 富久泉・半澤特定建設工事共同企業体　代表者　富久泉工業㈱ 代表取締役　　石河　徳雄　　544-2111				
資格確認月日	**令和　元年　5月　8日**	閲覧月日	平成 ３１年　４月 １６日から 平成 ３１年　４月 ２４日まで		
入札月日	令和　元年　５月 １５日	**仮契約月日**	令和　元年　５月 １５日		
予定価格	４９９，８９２，８００円	**仮契約金額**	４４０，９９０，０００円		
変更工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変更契約額	①　円 ②　円 ③　円	増減額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	竣工 令和　３年　３月１７日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日	① ② ③
備　　考					

入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	４３１１００１７	予算担当課	生涯学習課
工事名	渡利学習センター建築工事（建築本体）		
概　　要	工事Ⅲ型制限付一般競争入札　　事後公表 低入札価格調査		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	晃・古俣特定建設工事共同企業体　代表者　㈱晃建設 (502260)	落札 418,000,000		
2	㈱ヤスタ創建 (501497)	427,800,000		

仮契約人	福島市腰浜町３１番１６号 晃・古俣特定建設工事共同企業体　代表者　㈱晃建設 代表取締役　　野地　勝巳　　535-3125		
資格確認月日	**令和　元年　５月　８日**	閲覧月日	平成 ３１年　４月 １６日から 平成 ３１年　４月 ２４日まで
入札月日	令和　元年　５月 １５日	**仮契約月日**	令和　元年　５月 １５日
予定価格	４６２，６８７，５００円	**仮契約金額**	４５９，８００，０００円

変更工事価格	①　円	変更契約額	①　円	増減額	①　円
	②　円		②　円		②　円
	③　円		③　円		③　円
履行期間		変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和　２年　５月２９日		②		②
			③		③
備　　考					