

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|-------------------------|-------|---------|
| 契約番号 | 43110020 | 予算担当課 | 教育施設管理課 |
| 工事名 | 福島養護学校改築関連小学部・ふれあい棟解体工事 | | |
| 概要 | 工事Ⅰ型制限付一般競争入札 最低制限価格 | | 事後公表 |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|---------------------|------------------|-----|----|
| 1 | ㈱ニーズ (502006) | 74,700,000 | | |
| 2 | ㈱ヤスタ創建 (501497) | 落札 69,000,000 | | |
| 3 | 阿部建材工業㈱ (500002) | 85,500,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--------|---|---------|------------------------------------|--------------------------|
| 契約人 | 福島市上野寺字東17番地の5 ㈱ヤスタ創建 代表取締役 安田 清治 | | | 528-6383 |
| 資格確認日 | 令和 元年 5月 13日 | 閲覧月日 | 平成 31年 4月 16日から 平成 31年 4月 24日まで | |
| 入札月日 | 令和 元年 5月 22日 | 契約月日 | 令和 元年 5月 24日 | |
| 予定価格 | 94,583,500円 | 契約金額 | 75,900,000円 | |
| 変更工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更後契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 令和 元年 5月 24日 竣工 令和 元年 12月 13日 | 変更後履行期限 | ① ② ③ | 変更契約月日 ① ② ③ |
| 備考 | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|----------------------------------|-------|--------|
| 契約番号 | 43110022 | 予算担当課 | 下水道総務課 |
| 工事名 | 平成31年度 蓬萊町汚水準幹線管渠布設工事（第15工区） | | |
| 概要 | 工事I型制限付一般競争入札 事後公表 低入札価格調査 | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|-----------------------|------------------|-----|----|
| 1 | 佐藤工業(株) (500030) | 辞退 | | |
| 2 | 有丸清渡辺土建 (500075) | 落札 65,500,000 | | |
| 3 | 株丸立渡辺組 (500076) | 67,800,000 | | |
| 4 | ノオコー建設(株) (500061) | 67,300,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|--------|---|---------|----------------------------------|
| 契約人 | 福島市永井川字光白1番地の1 有丸清渡辺土建 代表取締役 渡辺 清 546-1128 | | |
| 資格確認日 | 令和 元年 5月 13日 | 閲覧月日 | 平成31年 4月 16日から 平成31年 4月 24日まで |
| 入札月日 | 令和 元年 5月 22日 | 契約月日 | 令和 元年 5月 24日 |
| 予定価格 | 73,593,300円 | 契約金額 | 72,050,000円 |
| 変更工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更後契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 令和 元年 5月24日 竣工 令和 2年 1月17日 | 変更後履行期限 | ① ② ③ |
| 備考 | 変更契約月日 | | |