

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110035	予算担当課	河川課
工事名	普通河川祓川護岸改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱日新土建 (500058)	落札 2,650,000		
2	小林土木㈱ (500023)	3,000,000		
3	安齋土木㈱ (501784)	3,300,000		
4	菅信建設㈱ (501351)	3,000,000		
5	信夫工業㈱ (501575)	3,100,000		
6	㈹広和建設 (500020)	3,150,000		
7	㈱北斗建設 (500073)	3,302,000		

契約人	福島市南沢又字前田13番地7 ㈱日新土建 代表取締役 桃井 三夫 557-5511		
指名月日	令和 元年 5月 13日	現説月日	令和 元年 5月 16日
入札月日	令和 元年 5月 23日	契約月日	令和 元年 5月 28日
予定価格	2,937,600円	契約金額	2,862,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 5月 28日 竣工 令和 元年 8月 9日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110036	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和元年度 松川町関谷汚水準幹線管渠布設工事（第14工区）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	富久泉工業(株) (500070)	17,100,000	辞退	
2	東信建設(株) (500054)	16,700,000	16,250,000	
3	榑半澤工務店 (500062)	17,300,000	辞退	
4	榑丸立渡辺組 (500076)	16,300,000	落札 16,100,000	
5	ノオコー建設(株) (500061)	17,100,000	辞退	
6	一新建設(株) (500004)	16,850,000	辞退	
7	有丸清渡辺土建 (500075)	17,500,000	辞退	
8	有太富建設 (500048)	16,790,000	16,250,000	
9	大宝建設(株) (500041)	17,200,000	辞退	
10	有広和建設 (500020)	17,200,000	辞退	
11	大和工業(株) (500050)	17,400,000	16,200,000	

契約人	福島市松川町浅川字包崎22番地の1 榑丸立渡辺組 代表取締役 渡辺 政二			567-3333
指名月日	令和 元年 5月 13日	現説月日	令和 元年 5月 16日	
入札月日	令和 元年 5月 23日	契約月日	令和 元年 5月 28日	
予定価格	17,849,700円		契約金額	17,710,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 5月 28日 竣工 令和 元年 11月 29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				