# 入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 契約番号 | ４３１２０１７８ | 予算担当課 | 商業労政課 |
| 委託名 | 働く婦人の家・勤労青少年ホーム　エレベーター改修整備業務委託 | | |
| 概　　要 | | | |

| No. | 商　号　又　は　名　称 | 第　１　回 | 第　２　回 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱電機ビルテクノサービス㈱　東北支社 (600950) | 決定 24,500,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 契約人 | 仙台市青葉区花京院一丁目１番２０号<br>三菱電機ビルテクノサービス㈱　東北支社<br>支社長　　鎌野　浩通　　523-2636 | | |
| 指名月日 | 令和　元年　５月　２７日 | 現説月日 | 令和　元年　５月　２９日 |
| 見積月日 | 令和　元年　６月　６日 | 契約月日 | 令和　元年　６月　１１日 |
| | | 契約金額 | ２６，９５０，０００円 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 変更工事価格 | ①　円 | 変更契約額 | ①　円 | 増減額 | ①　円 |
| | ②　円 | | ②　円 | | ②　円 |
| | ③　円 | | ③　円 | | ③　円 |
| 履行期間 | 着工 令和　元年　６月１１日 | 変更後履行期限 | ① | 変更契約月日 | ① |
| | 竣工 令和　２年　３月３１日 | | ② | | ② |
| | | | ③ | | ③ |
| 備　　考 | 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 | | | | |

# 入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 契約番号 | ４３１２０１７９ | 予算担当課 | 観光コンベンション推進室 |
| 委託名 | 幕滝遊歩道ほか点検整備業務委託 | | |
| 概　　要 | | | |

| No. | 商　号　又　は　名　称 | 第　１　回 | 第　２　回 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | （公社）福島市シルバー人材センター (600992) | 決定 555,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 契約人 | 福島市東浜町１１番４０号<br>（公社）福島市シルバー人材センター<br>理事長　　市川　國雄　　531-2511 | | |
| 指名月日 | 令和　元年　５月　２７日 | 現説月日 | 令和　元年　５月　２９日 |
| 見積月日 | 令和　元年　６月　６日 | 契約月日 | 令和　元年　６月　１１日 |
| | | 契約金額 | ６１０，５００円 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 変更工事価格 | ①　円 | 変更契約額 | ①　円 | 増減額 | ①　円 |
| | ②　円 | | ②　円 | | ②　円 |
| | ③　円 | | ③　円 | | ③　円 |
| 履行期間 | 着工 令和　元年　６月１１日 | 変更後履行期限 | ① | 変更契約月日 | ① |
| | 竣工 令和　元年１０月３１日 | | ② | | ② |
| | | | ③ | | ③ |
| 備　　考 | 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号 | | | | |

# 入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 契約番号 | ４３１２０１８０ | 予算担当課 | 総務管理課 |
| 委託名 | 令和元年度　吾妻地区第１仮置場除去土壌積込業務委託 | | |
| 概　　要 | | | |

| No. | 商　号　又　は　名　称 | 第　１　回 | 第　２　回 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ㈱斎藤建設工業所 (500029) | 決定 218,000,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 契約人 | 福島市在庭坂字弁天前３１－１<br>㈱斎藤建設工業所<br>代表取締役　　齋藤　周史　　591-1011 | | |
| 指名月日 | 令和　元年　５月　２７日 | 現説月日 | 令和　元年　５月　２９日 |
| 見積月日 | 令和　元年　６月　６日 | 契約月日 | 令和　元年　６月　１１日 |
| | | 契約金額 | ２３９，８００，０００円 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 変更工事価格 | ①　円 | 変更契約額 | ①　円 | 増減額 | ①　円 |
| | ②　円 | | ②　円 | | ②　円 |
| | ③　円 | | ③　円 | | ③　円 |
| 履行期間 | 着工 令和　元年　６月１１日 | 変更後履行期限 | ① | 変更契約月日 | ① |
| | 竣工 令和　２年　３月３０日 | | ② | | ② |
| | | | ③ | | ③ |
| 備　　考 | 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号 | | | | |

# 入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 契約番号 | ４３１２０１８１ | 予算担当課 | 総務管理課 |
| 委託名 | 令和元年度　吾妻地区第２仮置場除去土壌積込業務委託 | | |
| 概　　要 | | | |

| No. | 商　号　又　は　名　称 | 第　１　回 | 第　２　回 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 八島建設工業㈱ (501289) | 決定 78,000,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 契約人 | 福島市笹木野字西原２８番地の１<br>八島建設工業㈱<br>代表取締役　　八島　信太郎　　591-2379 | | |
| 指名月日 | 令和　元年　５月　２７日 | 現説月日 | 令和　元年　５月　２９日 |
| 見積月日 | 令和　元年　６月　６日 | 契約月日 | 令和　元年　６月　１１日 |
| | | 契約金額 | ８５，８００，０００円 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 変更工事価格 | ①　円 | 変更契約額 | ①　円 | 増減額 | ①　円 |
| | ②　円 | | ②　円 | | ②　円 |
| | ③　円 | | ③　円 | | ③　円 |
| 履行期間 | 着工 令和　元年　６月１１日 | 変更後履行期限 | ① | 変更契約月日 | ① |
| | 竣工 令和　２年　３月３０日 | | ② | | ② |
| | | | ③ | | ③ |
| 備　　考 | 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号 | | | | |

# 入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 契約番号 | ４３１２０１８３ | 予算担当課 | 河川課 |
| 委託名 | 令和元年度　祓川内水排水ポンプ資材設置業務委託 | | |
| 概　　要 | | | |

| No. | 商　号　又　は　名　称 | 第　１　回 | 第　２　回 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ㈱日新土建 (500058) | 決定 1,100,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 契約人 | 福島市南沢又字前田１３番地７<br>㈱日新土建<br>代表取締役　　桃井　三夫　　557-5511 | | |
| 指名月日 | 令和　元年　５月　２７日 | 現説月日 | 令和　元年　５月　２９日 |
| 見積月日 | 令和　元年　６月　６日 | 契約月日 | 令和　元年　６月　１１日 |
| | | 契約金額 | １，２１０，０００円 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 変更工事価格 | ①　円 | 変更契約額 | ①　円 | 増減額 | ①　円 |
| | ②　円 | | ②　円 | | ②　円 |
| | ③　円 | | ③　円 | | ③　円 |
| 履行期間 | 着工 令和　元年　６月１１日 | 変更後履行期限 | ① | 変更契約月日 | ① |
| | 竣工 令和　元年１０月３１日 | | ② | | ② |
| | | | ③ | | ③ |
| 備　　考 | 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号 | | | | |

# 入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 契約番号 | ４３１２０１８４ | 予算担当課 | 商業労政課 |
| 委託名 | 福島市プレミアム付商品券関連データ作成業務委託 | | |
| 概　　要 | | | |

| No. | 商　号　又　は　名　称 | 第　１　回 | 第　２　回 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ㈱福島県中央計算センター (600715) | 決定 1,834,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 契約人 | 福島市新町７番２２号<br>㈱福島県中央計算センター<br>代表取締役社長　　星　春男　　534-0108 | | |
| 指名月日 | 令和　元年　５月　２７日 | 現説月日 | 令和　元年　５月　２９日 |
| 見積月日 | 令和　元年　６月　６日 | 契約月日 | 令和　元年　６月　１１日 |
| | | 契約金額 | ２，０１７，４００円 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 変更工事価格 | ①　円<br>②　円<br>③　円 | 変更契約額 | ①　円<br>②　円<br>③　円 | 増減額 | ①　円<br>②　円<br>③　円 |
| 履行期間 | 着工 令和　元年　６月１１日<br>竣工 令和　２年　３月３１日 | 変更後履行期限 | ①<br>②<br>③ | 変更契約月日 | ①<br>②<br>③ |
| 備　　考 | 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 | | | | |