入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	４３１１００４３	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和元年度　町庭坂堀河町汚水準幹線管渠布設工事（第９工区）		
概　　要	工事Ｉ型制限付一般競争入札　　事後公表 最低制限価格		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	安西土木㈱ (500003)	45,500,000		
2	㈱斎藤建設工業所 (500029)	46,200,000		
3	富久泉工業㈱ (500070)	落札 43,300,000		

契約人	福島市仁井田字谷地南１５番地 富久泉工業㈱ 代表取締役　　石河　徳雄　　544-2111		
資格確認月日	**令和　元年　６月　１７日**	閲覧月日	令和　元年　５月　２１日から 令和　元年　６月　５日まで
入札月日	令和　元年　６月　２６日	契約月日	令和　元年　６月　２８日
予定価格	４８，３０２，１００円	契約金額	４７，６３０，０００円

変更工事価格	①　円	変更契約額	①　円	増減額	①　円
	②　円		②　円		②　円
	③　円		③　円		③　円
履行期間	着工 令和　元年　６月２８日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和　２年　１月１７日		②		②
			③		③
備　　考					

入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	４３１１００４４	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和元年度　町庭坂堀河町汚水準幹線管渠布設工事（第１０工区）		
概　　要	工事Ｉ型制限付一般競争入札　　事後公表 最低制限価格		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	安西土木㈱ (500003)	落札 41,350,000		
2	㈱斎藤建設工業所 (500029)	42,560,000		
3	富久泉工業㈱ (500070)	辞退		

契約人	福島市笹谷字道添２０番地 安西土木㈱ 代表取締役　　安西　哲夫　　557-6258		
資格確認月日	**令和　元年　６月　１７日**	閲覧月日	令和　元年　５月　２１日から 令和　元年　６月　５日まで
入札月日	令和　元年　６月　２６日	契約月日	令和　元年　６月　２８日
予定価格	４５，５１１，４００円	契約金額	４５，４８５，０００円

変更工事価格	①　円	変更契約額	①　円	増減額	①　円
	②　円		②　円		②　円
	③　円		③　円		③　円
履行期間	着工 令和　元年　６月２８日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和　２年　１月３１日		②		②
			③		③
備　　考					

入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	４３１１００４５	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和元年度　町庭坂笹木野汚水幹線管渠布設工事（第６工区）		
概　　要	工事Ｉ型制限付一般競争入札　　事後公表 低入札価格調査		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	安西土木㈱ (500003)	辞退		
2	㈱斎藤建設工業所 (500029)	落札 72,000,000		
3	富久泉工業㈱ (500070)	辞退		

契約人	福島市在庭坂字弁天前３１－１ ㈱斎藤建設工業所 代表取締役　　齋藤　周史　　591-1011		
資格確認月日	**令和　元年　６月　１７日**	閲覧月日	令和　元年　５月　２１日から 令和　元年　６月　５日まで
入札月日	令和　元年　６月　２６日	契約月日	令和　元年　６月　２８日
予定価格	７９，６０５，９００円	契約金額	７９，２００，０００円

変更工事価格	①　円	変更契約額	①　円	増減額	①　円
	②　円		②　円		②　円
	③　円		③　円		③　円
履行期間	着工 令和　元年　６月２８日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和　２年　１月３１日		②		②
			③		③
備　　考					