

入札結果（閲覧用）

契約番号	43120254	予算担当課	道路建設課
委託名	市道鎌田・笹谷線 道路改良測量設計業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)広和測地 (601637)	2,000,000		
2	(有)安藤測量設計事務所 (600185)	1,870,000		
3	(有)佐藤測量設計事務所 (600190)	1,860,000		
4	株新和測量 (600193)	落札 1,800,000		
5	株武田コンサルタント (600198)	1,850,000		
6	株東亜コンサルタント (600108)	1,940,000		

契約人	福島市鎌田字鏡田15番地の13 株新和測量 代表取締役 高橋 吉市			554-6431
指名月日	令和 元年 7月 1日	現説月日	令和 元年 7月 4日	
入札月日	令和 元年 7月 11日	契約月日	令和 元年 7月 16日	
		契約金額	1,980,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 7月 16日 竣工 令和 元年 11月 29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43120255	予算担当課	農林整備課
委託名	令和元年度 ため池等放射性物質対策事業 発注者支援業務委託（松川・飯坂地区）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	渡辺エンジニアリング(株) (600211)	6,850,000		
2	株阿部測量設計事務所 (600184)	6,900,000		
3	東邦測地(有) (600200)	6,900,000		
4	有安藤測量設計事務所 (600185)	6,870,000		
5	有佐藤測量設計事務所 (600190)	6,820,000		
6	有児玉測量事務所 (600188)	7,000,000		
7	株エースコンサルタント (600197)	6,820,000		
8	有信夫コンサルタント (600192)	6,770,000		
9	株大栄測地 (600387)	落札 6,700,000		

契約人	福島市松川町字天王原111番地1 株大栄測地 代表取締役 武藤 達也			567-5065				
指名月日	令和 元年 7月 1日	現説月日	令和 元年 7月 4日					
入札月日	令和 元年 7月 11日	契約月日	令和 元年 7月 16日					
		契約金額	7,370,000円					
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 元年 7月 16日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工		②		②			
	令和 2年 3月 31日		③		③			
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	43120256	予算担当課	交通政策課
委託名	令和元年度 福島駅東口・西口駅前上屋清掃業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	キョウワプロテック(株) (600576)	4,550,000	辞退	
2	友愛プロサービス(株) (600575)	4,400,000	辞退	
3	福島コンドル(株) (600586)	5,000,000	辞退	
4	北部興産(株) (600589)	4,780,000	辞退	
5	八巻興業(株) (600644)	4,500,000	辞退	
6	有ビルメンテナンス創美 (601272)	4,890,000	辞退	

契約人	不成立							
指名月日	令和 元年 7月 1日	現説月日	令和 元年 7月 4日					
入札月日	令和 元年 7月 11日	契約月日						
		契約金額	0円					
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 元年 7月 16日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	竣工		②		②			
	令和 2年 3月 19日		③		③			
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	43120257	予算担当課	環境課
委託名	大気中微小粒子状物質（PM _{2.5} ）化学成分調査及び成分分析業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱理研分析センター 福島営業所 (600752)	4,900,000	4,500,000	
2	エヌエス環境㈱ 福島支店 (600495)	4,950,000	辞退	
3	中外テクノス㈱ 東北営業所 (600443)	7,800,000	辞退	
4	㈱静環検査センター 福島支店 (602079)	4,600,000	4,200,000	
5	㈱環境管理センター 福島事業所 (600090)	6,000,000	4,590,000	
6	福島県環境検査センター(株) (600853)	5,000,000	辞退	
7	㈱環境総合テクノス 福島事務所 (602108)	6,500,000	辞退	

契約人	不調				
指名月日	令和 元年 7月 1日	現説月日	令和 元年 7月 4日		
入札月日	令和 元年 7月 11日	契約月日			
		契約金額	0円		
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工 令和 元年 7月 16日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工		②		②
	令和 2年 3月 27日		③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	43120258	予算担当課	環境課
委託名	一般環境・発生源ダイオキシン類調査業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱福島理化学研究所 (600742)	6,200,000	3,450,000	
2	㈱環境生物化学研究所 福島営業所 (600822)	4,072,000	3,450,000	
3	㈱理研分析センター 福島営業所 (600752)	3,461,000	3,300,000	
4	エヌエス環境㈱ 福島支店 (600495)	3,500,000	辞退	
5	㈱環境分析研究所 (600765)	4,970,000	辞退	
6	(公財) 福島県保健衛生協会 (601019)	6,200,000	辞退	
7	㈱静環検査センター 福島支店 (602079)	3,810,000	3,400,000	

契約人	不調							
指名月日	令和 元年 7月 1日	現説月日	令和 元年 7月 4日					
入札月日	令和 元年 7月 11日	契約月日						
		契約金額	0円					
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 元年 7月 16日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	竣工		②		②			
	令和 2年 3月 31日		③		③			
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	43120259	予算担当課	教育施設管理課
委託名	(仮称) 松陵中学校校舎等改築基本計画等策定支援業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱日本設計 (601017)	辞退		
2	㈱IINA新建築研究所 東日本支社 (600037)	8,000,000		
3	㈱梓設計 東北事務所 (600038)	7,500,000		
4	㈱教育施設研究所 東北事務所 (600051)	落札 1,900,000		
5	㈱久米設計 東北支社 (600054)	4,384,000		
6	㈱日建設計 (600071)	欠席		
7	㈱山下設計 東北支社 福島事務所 (600086)	8,000,000		

契約人	仙台市青葉区一番町一丁目14番32号 ㈱教育施設研究所 東北事務所 所長 青山 博			022-221-8511
指名月日	令和 元年 7月 1日	現説月日	令和 元年 7月 4日	
入札月日	令和 元年 7月 11日	契約月日	令和 元年 7月 16日	
		契約金額	2,090,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 7月16日 竣工 令和 2年 2月28日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43120260	予算担当課	教育施設管理課
委託名	福島市西部学校給食センター廃水処理施設等汚泥及び油脂抜取運搬処分業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱二瓶商店 (600977)	1,200,000		
2	日東環境整備㈱ (600625)	落札 1,020,000		
3	㈲丸福産業 (600590)	1,150,000		
4	㈱日本ブライト (600582)	1,380,000		
5	㈱フクシマライフサービス (600649)	1,449,000		

契約人	福島市泉字道下15番地 日東環境整備㈱ 代表取締役 占部 純			557-5377				
指名月日	令和 元年 7月 1日	現説月日	令和 元年 7月 4日					
入札月日	令和 元年 7月 11日	契約月日	令和 元年 7月 16日					
		契約金額	1,101,600円					
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 元年 7月 16日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工		②		②			
	令和 2年 3月 31日		③		③			
備考								

