入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	４３１１００５４	予算担当課	スポーツ振興課
工事名	南体育館雨漏り修繕工事		
概　　要	工事Ｉ型制限付一般競争入札　　事後公表 低入札価格調査		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	㈱ニーズ (502006)	落札 51,000,000		

契約人	福島市本内字南街道下１番地１ ㈱ニーズ 代表取締役　　三瓶　浩徳　　552-5831		
資格確認月日	令和　元年　７月　１日	閲覧月日	令和　元年　６月　４日から 令和　元年　６月　１９日まで
入札月日	令和　元年　７月　１０日	契約月日	令和　元年　７月　１２日
予定価格	６１，１９６，３００円	契約金額	５６，１００，０００円

変更工事価格	①　円	変更契約額	①　円	増減額	①　円
	②　円		②　円		②　円
	③　円		③　円		③　円
履行期間	着工 令和　元年　７月１２日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和　元年１２月１３日		②		②
			③		③
備　　考					

入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	４３１１００５６	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和元年度　岡部第二号汚水準幹線管渠布設工事（第５工区）		
概　　要	工事Ｉ型制限付一般競争入札　　事後公表 最低制限価格		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	菅信建設㈱ (501351)	36,200,000		
2	多田建設㈱ (500046)	落札 35,500,000		

契約人	福島市鎌田字中森山１番地１ 多田建設㈱ 代表取締役　　多田　恵造　　535-6161		
資格確認月日	令和　元年　７月　１日	閲覧月日	令和　元年　６月　４日から 令和　元年　６月　１９日まで
入札月日	令和　元年　７月　１０日	契約月日	令和　元年　７月　１２日
予定価格	３９，４８６，７００円	契約金額	３９，０５０，０００円

変更工事価格	①　円	変更契約額	①　円	増減額	①　円
	②　円		②　円		②　円
	③　円		③　円		③　円
履行期間	着工 令和　元年　７月１２日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和　２年　１月３１日		②		②
			③		③
備　　考					

入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	４３１１００６２	予算担当課	市街地整備課
工事名	県北都市計画事業　福島都心中央土地区画整理事業　市道本町・上町線外１路線道路改良工事		
概　　要	工事Ⅲ型制限付一般競争入札　　事後公表 低入札価格調査		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	和合建設工業㈱ (500083)	辞退		
2	小林土木㈱ (500023)	失格 77,000,000		
3	㈱日新土建 (500058)	落札 83,800,000		
4	信夫工業㈱ (501575)	失格 74,800,000		

契約人	福島市南沢又字前田１３番地７ ㈱日新土建 代表取締役　　桃井　三夫　　557-5511		
資格確認月日	令和　元年　７月　１日	閲覧月日	令和　元年　６月　１１日から 令和　元年　６月　１９日まで
入札月日	令和　元年　７月　１０日	契約月日	令和　元年　７月　１２日
予定価格	１００，８２６，０００円	契約金額	９２，１８０，０００円

変更工事価格	①　円	変更契約額	①　円	増減額	①　円
	②　円		②　円		②　円
	③　円		③　円		③　円
履行期間	着工 令和　元年　７月１２日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和　２年　３月１８日		②		②
			③		③
備　　考					