

# 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110063	予算担当課	教育施設管理課
工事名	蓬萊小学校屋内運動場耐震補強工事		
概要	工事Ⅰ型制限付一般競争入札 最低制限価格		事後公表

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)梅津工業 (500329)	落札 34,500,000		

契約人	福島市上名倉字草深内48番地の1				
	(株)梅津工業		593-3102		
	代表取締役 梅津 寿光				
資格確認月	令和 元年 7月 8日	閲覧月日	令和 元年 6月 11日から 令和 元年 6月 26日まで		
入札月日	令和 元年 7月 17日	契約月日	令和 元年 7月 19日		
予定価格	41,895,700円		契約金額	37,950,000円	
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	変更後履行期限	変更契約月日	①	円
	令和 元年 7月 19日			②	
	竣工 令和 2年 2月 20日			③	
備考					

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110064	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和元年度 北部幹線管渠改築工事（改築第2工区）		
概要	工事I型制限付一般競争入札 最低制限価格		
事後公表			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)半澤工務店 (500062)	26,300,000		
2	小林土木(株) (500023)	26,200,000		
3	多田建設(株) (500046)	落札 25,500,000		

契約人	福島市鎌田字中森山1番地1				
	多田建設(株)				
	代表取締役 多田 恵造			535-6161	
資格確認日	令和 元年 7月 8日	閲覧月日	令和 元年 6月 11日から	令和 元年 6月 26日まで	
入札月日	令和 元年 7月 17日	契約月日	令和 元年 7月 19日		
予定価格	28,636,300円		契約金額	28,050,000円	
変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 元年 7月 19日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工 令和 元年 11月 29日		②		②
			③		③
備考					

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110066	予算担当課	道路保全課
工事名	社総金（復興枠）市道市ノ沢・明内線（羽山陸橋）橋梁耐震補強工事		
概要	工事I型制限付一般競争入札 低入札価格調査		事後公表

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株小野工業所 (500013)	保留 61,480,000		
2	株尾形建設 (500009)	66,535,000		
3	協三工業株 (500989)	67,000,000		
4	寿建設株 (500022)	66,000,000		
5	株丸立渡辺組 (500076)	63,000,000		

契約人								
資格確認日	令和 元年 7月 8日	閲覧月日	令和 元年 6月 18日から 令和 元年 6月 26日まで					
入札月日	令和 元年 7月 17日	契約月日						
		契約金額	円					
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	竣工		②		②			
			③		③			
備考	低入札価格調査							